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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely a kbzbeszerzésekrol sz016 2015. évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott eljdras eredményeként [étrejott
egyftelol:

Kapuvar Varosi Onkormanyzat

Székhelye: 9330 Kapuvar, Fo tér 1.

Bank neve: CIB Bank

Bankszamlaszam: 10700426-46775308-51100005

Adoigazgatasi szam: 15728025-2-08,

Képviseli: Haimori Gyorgy polgarmester,

mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendeld)

masfelol
Mesterpont Kft.
Sze’khcl)e' ‘)352 Vus‘zI\Cny F6é u. 10.

Cugbuosdg. Gyon T()lvcnyszuk Cégbirdsaga

Bank neve: Nyugat Takarék

Bankszamlaszam: 58900033-11027717

Adoigazgatasi szama: 13482806-2-08

KSH jelzészam: 13482806-4120-113-08

Képviseletében: Németh Laszl6 tigyvezeto,

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Véllalkozo) kozott az alabbi feltételekkel:

1.) A szerz6dés targya, tartalma:

1.1. Megrendelé megbizza A 2017. évi Onkormanyzati feladatelldtast szolgalé fejlesztések tamogatasa 351121 azonosito szam
projekt keretében a Kirdly-to Ovoda és Bélesdde Kozponti 6voda feltjitasival a vonatkozd Ajanlattételi felhivds és a
Kézbeszerzési dokumentdcio alapjan, az abban meghatarozott miiszaki tartalommal.

1.2, Villalkoz6 a megbizist elfogadja ¢és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozo Ajanlattételi felhivas és a Kozbeszerzési
dokumentacio szerinti miiszaki tartalommal kivitelezi.

1.3, Szerzodé felek rogzitik, hogy Villalkozd a jelen szerzodés szerinti munkat kozbeszerzési eljaras nyerteseként kapta meg
(Kbt. 131. §).
1.4 Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzodés alapjan végzendé munkat az érvényben 1évé eldirasoknak és

Jjogszabalyoknak megfelelden végzi el, és azt Megrendelonek miiszakilag dtadja. A jelen szerzodésben foglaltaktol eltérd,
mds miiszaki tartalmi munkavégzés nem minésiil szerzodésszer( teljesitésnek.

1.5 A Vallalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben megvizsgalta. A munkdkat
zavar6 kozlekedési, természeti, tarsadalmi ¢s technikai koriilményeket az elvarhato gondossaggal tanulményozta és ajanlatat
ezek ismeretében tette meg.

1.6, Aszerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevként szerzod6 félnek kell teljesitenie. Epitési beruhazas esetén
az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatjia meg a szerzddés értékének 65%-at. Az alvallalkozéknak a
szerzddes teljesitésében valo részvétele ardnyat az hatarozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz6dés altaldnos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébol.

2)  Villalkozasi dij, fizetési feltételek:

2.1, Szerzédd felek a vallalkozasi dijat:
Netté vallalasi ar: 26.854.389 It
AFA: 7.250.685 't
Egyosszegli Bruttd vallaléasi ar: 34.105.074 It,

azaz bruttd harmincnégymillio-egyszazotezer-hetvennégy forint ¢sszegben hatdrozzak meg. A Vallalkozasi arra esd
mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendé.

2.2, Avallalkozisi dij tartalmazza a szerzédés targydt képezé beruhazas rendeltetésszer(i hasznélatahoz sziikséges s a hatésagok
altal clrendelt osszes munkat és anyagok ellenértékét, és a kifogastalan megvalositashoz sziikséges Gsszes kézbensd
tevékenység végrehajtasat.

2.3, Tobbletmunka elszimolasara Vallalkozo nem jogosult.

2.4, Elblegfizetés: Megrendeld a szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a
szerz6désben foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld osszegd, de legfeljebb
75 milli6 (hetvendtmillio) forint eldleg igénybe vételének lehetdségét biztositja. Az eldleget Megrendelé a 322/2015 (X. 30.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal dsszhangban —Vallalkozo kérésére - legkésdbb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon belil koteles kifizetni. Az el6leg visszafizetése, annak igénylése esetén - a végszamlabol, az eldleg
100 %-anak megfeleld dsszeg levondsaval torténik
Megrendeld 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara biztosit lehetdséget. 1. rész-szamla: Esedékessége: a nettd
szerzodéses érték 50 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén. Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij osszege.
Végszamla: Esedékessége: a teljes projektre vonatkozoan a miiszaki el6érehaladas a nettd szerzddéses érték 100 szazalékat
elérd megvalosult teljesités esetén, az eredményes miszaki dtadas-atvételi eljaras lezardsat kovetden. Osszege: a (nyujtott
eldleg levonasat kovetden) fennmarado vallalkozoi dij dsszege.

2.5. A kifizetés teljesitése - Megrendeld Miiszaki ellenére altal igazolt - a szerzddésszerd teljesitést kovetden a Vallalkozo altal
szabélyszertien kidllitott szamla alapjan, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint a szamla kézhezvételétél
szamitott 30 napon beliil dtutalas utjan forintban (HUF) torténik. A kifizetés tekintetben irdnyadok a Kbt. 135. § (1)-(3).(5).(6)
bekezdésében és a 322/2015 (X.30) Kr. 32/A. § és 32/B. § részletesen meghatarozottak. Megrendeld az épitési-kivitelezési

munkdk megvaldsitasara tartalékkeretet nem biztosit.
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A vonatkozo rendelkezések, jogszabalyok kiilongsen:
- Az ad6zas rendjérdl szolo 2017. évi CL. torvény
- A Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL t6rvény- Az altalanos forgalmi adorol sz616 2007, évi CXXVILL torvény
- Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény
- Az dllamhdztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény- 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
2.6.  Amennyiben a Villalkozo a fenti jogszabalyokban foglalt kitelezettségének nem tesz eleget, az ebbdl adodo késedelmes
kifizetésekbol ered6 jogkovetkezményekért a Megrendeld nem vallal feleldsséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §
(1) és (3) bekezdése az iranyado.
2.7.  Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiigeésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek
a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
2.8.  Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetéveé
teszi ¢és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.
2.9. A teljesités igazolasara jogosult:
Megrendeld részérol:
Név: Hamori Gyorgy polgarmester, Borsodi Tamds cimzetes (6jegyzo
Cim: 9330 Kapuvar, F6 tér 1.
Telefon:+36 96596000 Telefax: +36 96596005
Név: Vertetics [stvan muszaki ellenor
Cim: 9330 Kapuvar, Akacta u. 62.
Telefon: +36302280197
NUJ: 584576218
Villalkozo részérol:
Név: Németh LaszIlo tigyvezetd
Cim: 9352 Veszkény, 6 u. 10
Telefon: 06-30 3300692
Telefax: -

3)  Villalt kivitelezési idétartam:

3.1, A szerzédés idétartama:.
Kezdés:  2018. méjus 28.
Befejezés: 2018. augusztus 31.

3.2, Szerz6dé felek a munkateriilet ataddasanak iddpontjat a szerzodéskotés napjat kovetden hatarozzak meg tekintettel a 3.1
pontban szerepld kezdési idopontra. Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban koteles Vallalkozo
részére atadni.

3.3, Ateljesités idopontja: az atadas-atvételi eljaras befejezésének idépontja. Vallalkozé eldteljesitésre jogosult.

4) Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:
A Villalkozo katelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzodéshez csatolja a beruhazas egészére és idétartamara kiterjedo teljes kora
felelosségbiztositasra vonatkozo kotvényét, amelynek megléte a munkateriilet atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele.
4.1, Kotbér:
4.1.1 Késedelmi kotbér: A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan, amennyiben a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol
eredden a kivitelezési munkdkat a szerzédésben rogzitett a teljesitési hataridon tul késedelmesen teljesiti, kotbér (késedelmi
kotbér) fizetésére koteles. A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes. Késedelmi kitbér, alapja és mértéke
a szerzodés szerinti teljes (Afa nélkiil szamitott) nettd vallalkozasi dij 1 %-a /map, azzal, hogy annak sszege nem haladhatja
meg mindosszesen a teljes nettd vallalkozoi dij 20 %-dnak megfeleld osszeget. A késedelmi kotbér mértéke elsddlegesen
a Villalkozo részére teljesitendd ellenszolgaltatasbol keriil visszatartasra, masodsorban ellenszamla kibocsatasaval.
4.1.2 Meghitsuldsi kotbér: amennyiben a szerzodés a vallalkozoként szerzodd félnek felréhatd okbdl meghiusul a
vallalkozé Meghitsuldsi kotbér fizetésére kotelezett. Alapja és mértéke a szerzodés szerinti teljes (Afa nélkiil szamitott)
nettd vallalkozasi dij 6sszegének 20%-a. A meghitsulasi kotbér dsszegébe a meghiusulasig terjedd idoére fizetendd
késedelmi kotbér dsszege beszamit.
4.2. Jolteljesitési biztositék:
4.2.1 A Jolteljesitési biztositékot Villalkozé a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljards napjat kovetd napon bocsatja
rendelkezésre és a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd naptol szamitott 38 honapos id6szakra és annak
befejez6 napjat kovetd 60. napig terjedd idotartamra fenntartja
4.2.2Mértéke a szerzodés szerinti, Afa nélkiil szamitott cllenszolgéltatas 5 %o-a.
4.2.3 A biztositék Villalkozo vélasztasa szerint nytjthatd dvadékként az eldirt pénzosszegnek az Megrendeld fizetési
szamldjara torténé befizetésével. dtutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.
4.3 Jotallas: Vallalkozo a szerzédésben foglalt valamennyi munkéra a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat
kovetd 38 honapig teljes kori jotallast vallal.
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. Az épitési naplé-vezetés kotelezettsége:

1. A Villalkozo a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve épitési naplot koteles folyamatosan vezetni a 191/2009 (1X.15.)
Korm. rendelet szerint, és az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkateriileten
hozzaférhetové kell tenni. Az épitési naplot Vallalkozd az épitési munkateriilet — jelen szerzodés 3. pontja szerinti —
atadasaval egyidejiileg koteles megnyitni, s abban az éatadas-atvételi idépontot, a tevékenység ¢és a munkateriilet

megjelolésével rogziteni.
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.) A szerzodéses munkikra vonatkozo mindségi és egyéb kivetelmények:
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Villalkozd a napléban kételes a megvaldsitas minden Iényeges koriilményérdl Megrendelot tajékoztatni, és a sziikséges
intézkedések megtételére felhivni.
A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kételesek a naploban feltiintetni. Az épitésinaploban
megallapitisok, megjegyzésck, kifogasok. stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.
Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek:
Villalkozo6 részérol:
Név: Németh Laszlo, NUJ: 583932082, Cim: 9352 Veszkény, F6 u. 10., Telefon: 06-30 3300692 Telefax: -
Név: Németh Gy. Tamas felelds miszaki vezetd, NUJ: 780632866, Cim: 9330 Kapuvar, Jozsef A. u. 30.
Telefon: 30/6075587 Telefax: -
Megrendeld részérol:
Név: Vertetics Istvan muszaki ellenér, Cim: 9330 Kapuvar, Akacfa u. 62., Telefon: +36302280197,
NUJ: 584576218
A Villalkoz6 koteles a Megrendeldt minden olyan kortilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a munka eredményességét
vagy kelld idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. A Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért.
Villalkozo dltal a teljesitésbe bevont hatranyos helyzetti személyek szama 1 (£6). A teljesitésbe bevonni kivant Hatranyos
helyzetli személy(eke)t a szerzodés idotartaméanak teljes id6tartamaban foglalkoztatni kell. A megadott személyek
foglalkoztatasat Megrendel6 folyamatosan ellenorzi.
A Villalkoz6 a vonatkoz6 szabvanyok eléirdsai szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést vallalja.
Vallalkozo koteles a jelen szerz6désben ¢s az Ajanlati dokumentacioban meghatarozott feladatait a méiszaki, mindségi-,
biztonsagi- ¢s szakmai szabalyoknak, a kialakult szakmai kovetelményeknek ¢és gyakorlatnak megfeleléen, az épitési
eléirasok betartdsaval végrehajtani. Villalkozo véllalja, hogy a megfelelé miiszaki eldirasoknak és szabvanyoknak
megfeleld technolégiat alkalmaz minden esetben. A megvaldsitas soran csak a hatalyos jogszabalyoknak és egyéb
eléirdsoknak megfeleld anyagok, szerelvények stb. hasznalhatok fel, melyeket Vallalkozo igazol és szavatol.
A Villalkozoénak be kell tartania az épités kozbeni mindségellendrzésnél a jogszabalyokban foglaltakat.
A munkdlatok megrendeldi jovahagyas nélkiil nem kezdhetok meg. A megrendeldi feliilvizsgdlat nem mentesiti a
Villalkozot az egyébként sziikséges jovahagyasok beszerzése aldl.
A Megrendelé megbizottjanak jovahagyasa a Vallalkozo teljeskort felelosségét nem csorbitja.
A megfeleld mindség teljesitése érdekében a Villalkozo véllalja az alabbi feltételeket:
A felhasznaland6 anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo mindségtantsitd okiratokat (Epitéipari Miiszaki
Engedély, Alkalmazaisi engedély, Megfeleloség igazolas, stb.) - szallitas, beépités elott -, illetve a technoldgiai tervet

jovahagyas keretében masolatban atadja a Megrendelének.

A mindséglanusitassal kapesolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében a
Villalkozot terhelik.

Megrendel6 és miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplot barmikor ellendrizheti. Megrendeld miiszaki
ellendre az épitési naplot sziiksége szerint, de legalabb 10 naponként ellendrizni koteles, és azt aldirasaval hitelesiti.

Az eltakarasra keriil6 munkarészek ellendrzésére a Villalkozo koteles felhivni a Megrendelé miiszaki ellendrét az
cltakardst megelézden 1 nappal. Amennyiben erre a felhivasra nem keriil sor, az e¢bbdl szirmazd esetleges kdrokat
Villalkozd viseli.

Villalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévo épitmények. burkolatok, felszerelések allagmegdvasardl gondoskodni.
A Villalkoz6 érdekkorében  felmeriilt rongalasokbol eredd hibak kijavitasa a Vallalkozé feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani.

A Véllalkozo koteles a szervezés fobb térbeli, idobeni és mindennemi, a kdrnyezet korlatozasaval jard tevékenységét a
Megrendeldvel jovahagyatni.

Villalkozo koteles az elvarhato gondossaggal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen bekovetkezd kar kovetkezményeiért
harmadik személyekkel szemben helytallni.

A Villalkozo koteles a kivitelezést akadalyozo tényezorol a Megrendel6t vagy megbizottjat 24 éran beliil irasban, valamint
az épitési naploba torténd bejegyzéssel értesiteni.

A vallalkoz6i dij tartalmazza mindazon koziizemi dijak osszegét is, amelyet a munkateriilet atadasatol a teljesités
szerzddésszerl dtadasaig terjedo idotartam alatt a Vallalkozé koteles viselni.

A vallalkozoi dijon feliil Vallalkozo egyéb cimen sem dijazdsra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt. Vallalkozo a
meglevo kozmiihalozathoz torténd csatlakozdsa soran almérok felszerelésére koteles.

Villalkoz6 kételes a [étesitmény allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotdk, video felvételek és leiras) és
arrél jegyzokonyvet felvenni.

A Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kittizni,
amelyen a Villalkozo koteles részt venni. A megbesz¢lés eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzdkonyvben
meghatarozottak kotelezoek a Vallalkozd szamara.

Megrendelé dokumentalja a szerzodés teljesitésére vonatkozo adatokat, és ellenérzi és dokumentdlja azon szerzédéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden. a
szerzOdésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a szerzodésszegéssel kapcesolatos igények
érvényesitését.

6.) Az elkésziilt 1étesitmény miiszaki atadds-atvétele:

6.1.
6:2.

6.3.

6.4.

Az dtadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése elozi meg.

Megrendelé 10 munkanapon beliil kitzi az atadas-atvétel idopontjat, erre az idopontra Vallalkozo kételes dtadni a teljes
atadas dtvételi dokumentaciot Megrendeldnek 1 eredeti és 2 masolati példanyban, valamint 1 pld. CD-n.

Az eljards soran a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a terveknek, a szerzédés és annak mellékleteiben
meghatéarozott kovetelményeknek és a hatosagi eldirdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfelelden - hiany- ¢s hibamentesen elkésziilt.

A miszaki atadds-atvétel csak akkor fejezhetd be, ha a Villalkozo a megfelelé mindségi és egyéb bizonylatok,
jegyzokonyvek alapjan a megvaldsulasi dokumentaciot is magaban foglalé atadasi dokumentaciot atadta.
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6.5. Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
e az ¢pitési-bontasi hulladék tarolasara. elszallitasara vonatkozo, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. mellékletnek
megfeleld tartalmi hulladék-nyilvantarto lapot,
o ajanlattételi miszaki dokumentacié megvaldsulas szerint javitott példanya,
e Kkivitelezo6i szabvanyossagi nyilatkozatok.,
o felelos muszaki vezetodi nyilatkozatok,
e tervezoOi nyilatkozatok,
o Megrendel6t megilletd épitési naplopéldany dsszes mellékletével,
e mino6ségi tantsitvanyok,
o szallitoi megfeleldségi nyilatkozatok,
o mérési jegyzokonyveket, sziikséges mindségvizsgalati jegyzokonyveket, nem szabvéanyositott beépitett anyagok
mubizonylatait. '
e minden olyan egyéb hatosagi engedélyt., dokumentumot, nyilatkozatot, amely az Megrendeld szamara a
rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatot igazolja.
6.6. A munkdlatok befejezését a Megrendeld vagy megbizottja az atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziti. Az atvételre jogosult
személy: Vertetics Istvan miszaki ellenor
6.7. A szerz6dés akkor teljestil, az atadas-atvételi eljaras akkor sikeres, amikor a kovetkezok egyiittesen fennallnak:
o aszerzddés targyat képezé munkak hataridore elkésziiltek, és Vallalkozd azokat rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
allapotban Megrendeldnek atadta, Megrendel6 pedig atvette,
e a beruhdzas 1. osztalyl mindségben, hidany- ¢és hibamentesen, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban
elkészilt,
o a vallalkozds targyat képezo feladat teljes atadasi dokumentaciojat Vallalkozo jegyzék szerint Megrendeld miszaki
ellenérének igazolasaval Megrendeldnek atadta,
e Villalkozo a tételes kivitelezoi koltségvetést a miszaki ellendr ellenjegyzésével ellatva atadta Megrendel6 részére.
6.8. A felek kotelesek az dtadds-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentickben meghatarozott szabalyok betartasaval uto-
feltilvizsgalati eljarast lefolytatni, amelyet Megrendel6 hiv dssze.

7.) Alvallalkozok:

Amennyiben a Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatiban meghatarozottak szerint alvallalkozot vesz igénybe, Ggy

tudomasul veszi, hogy:

7.1, Villalkozo a szerzédésben vallalt kotelezettségeit teljes egészében méasra nem ruhdzhatja at és a munkdk cgyes részeit sem
adhatja az ajanlattol eltéréen alvallalkozasba. Villalkozd a teljesitésbe alvallalkozot kizarolag a Kbt. 138. § (2)-(5)
bekezdések szerinti kovetelmények és feltételek betartasaval vonhat be. A bevont alvallalkozo tevékenységéért a Villalkozo
teljes kortien €s teljes felelosséggel tartozik.

7.2. A szerzédé felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvéllalkozokkal csak a Viallalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért
kizarolagosan felelés. A Villalkozo a jogosan igénybevett alvallalkozoért agy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén a Villalkozo felelos minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett
volna be.

7.3. Megrendeld. vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerzodés teljesitésének ellendrzése soran az ¢pitési naplo adatai
alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt 138. § (2) és (3) bekezdésében lfoglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz
részt, ¢s az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138, § (1) és (5) bekezdésében meghatdarozott mértéket.

7.4.  Megrendeld nem korlatozhatja Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozo bevonasara Vallalkozo legkésdbb a szerzédés
megkotésének idopontjaban koteles Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, €s - ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az daltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozo a
szerzOdés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendeld minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all
kizard okok hatalya alatt.

8.) Kapcsolattartas:
Megrendel6 részérol
Név: Vertetics Istvan miiszaki ellenér, Cim: 9330 Kapuvar, Akacfa u. 62., Telefon: +36302280197 Telefax: -
Név:  Skultéti-Kiss Edina varosfejlesztési  iigyintézo, Cim: 9330 Kapuvar, Fo tér 1. Telefon: +3696596007
Telefax: +3696596005
Villalkozo helyszini megbizottja:
Név: Németh Laszlo tigyvezetd, Cim: 9352 Veszkény, Fo u. 10., Telefon: 06-30 3300692
A felek a képviselok megbizasat visszavonhatjak, és 0j képviseldket bizhatnak meg, ¢z azonban csak a masik [él
tudomasszerzésével valik hatalyossa.

9.) Szerzdédésszegés és kovetkezményei:
9.1. A Villalkozo szerzodésszegést kovet el kiilonosen, ha

o késedelmesen teljesit,

e hibdsan (eljesit, mert a szolgéltatott dolog, illetve az altala végzett munkak mindsége nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a szerzodésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités soran
nem tartja be valamely. e szerzodésben vallalt, vagy jogszabédlyban foglalt kotelezettségét,

o aszerz6dés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Vallalkozd felelds

o olyan kotelezettség szerzodésszerli teljesitésének elmaradasa valosul meg, amelyet Megrendeld a kozbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett.
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e ateljesités a szerzOdés tartalmatol olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerzodésiiket igy modositottik volna -
szerzOdésmodositasként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint Iényeges modositasnak mindsiilne.
9.2, Villalkoz¢ villalja, hogy szerzodésszegés esetén a jelen szerz6dés 4.21 pontjaban meghatarozott, vonatkozd kotbért fizeti
Megrendel6 szamara. Megrendel6 érvényesitheti a kotbért meghalado karat és a szerzodésszegésb6l eredd egyéb jogait is. A
Kbt. 142.§ (2) bekezdése iranyado.

9.3. A Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hataly felmonddasdra, vagy az elallasra, ha a Villalkozo a Megrendeld
felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a megadott hataridén
belil.

9.4. A Megrendel6 a szerzddésszegésbol eredé. jogszabalyban, illetve fentickben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem
teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzodésre nézve gyakorolhatja, ha a szerzddés mér teljesitett részei a

tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil rendeltetésszerien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem

gazdasagosan hasznalhatok fel.

9.5. A Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatdlyt felmonddsara, ha a Véllalkozo fizetésképtelenné valik, csddbe jut vagy
felszamoljak. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzodésszeriien elvégzett munka cllenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy a Megrendeld a felmonddstél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megdllapitja ¢s
kicrtekeli. Ha a Villalkozo részérdl egyittal szerzodésszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az elszdmolassal egyidejiileg a
szerzddésszegésbol eredd jogait is érvényesiti.

9.6.  Mentesiilnek a szerzodo felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha
e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzodo fél nem szerzodésszeri teljesitésére vezethetd vissza,

e bizonyitjdk, hogy kotelezetiségeiket "vis maior" esete miatt nem tudték teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége
teljesitésében akadalyozott szerz6do fél a masik szerzodo felet a vis maior bedlltardl és megsziinésérdl haladéktalanul
értesiteni koteles.

9.7. Nem mentesiilnek a szerz6do felek a nemteljesités. vagy nem szerzodésszeri teljesités kovetkezményei aldl, ha az ugyan
rendkiviili, elére nem lathato kortilményekre vezetheté vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

10.) A szerzédés megsziinése
A jelen szerzodés megsziinik:
e ahatarozott idétartam lejartaval,
e Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstd! elallhat, ha:
- feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan Iényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 4j kozbeszerzési eljardst
kell lefolytatni
- Villalkozd nem biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozé személyében érvényesen olyan
jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak: vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kitelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unio Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
Megrendel koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldlni, ha a szerzédés megkotését kivetden
jut tudomasara, hogy a szerzodé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol
Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a)  Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel:
b)  Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

11.) A teljesités lehetetlenné valdsa:
11.1 Ha a teljesités olyan okbol vélik lehetetlenné, amelyért egyik él sem felelds, és:
e alchetetlenné valds oka mindkét fél érdekkarében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a Vallalkozot az elvégzett munka
¢s koltségei fejében a véllalkozoi dij aranyos része illeti meg.
e A lehetetlenné vilds oka a Vallalkozo olyan magatartasa, amelyért felelds és érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem
tarthat igényt.
e A lehetetlenné vdlds oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel. a Vallalkozot a dij megilleti, de a Megrendeld
levonhatja azt az dsszeget, amelyet a Villalkozo a lehetetlenné vilas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet
a felszabadult iddben mésutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.
1.2 A teljesités lehetetlenné vélasardl tudomdst szerzo fél koteles errél a masik felet haladéktalanul, irdsban értesiteni. Az olyan
vis maior eseményekre, amelyek a szerzodés teljesitését lehetetlenné teszik, a lehetetlentilés szabdlyait kell alkalmazni.

12.) A szerzédésben nem szabalyozott kérdések:

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013, évi V. térvény. a kozbeszerzésekrol szold
2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), az épitési beruhazasok. valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolddo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, tovabba a jelen szerzodésben hivatkozott jogszabalyok, valamint a
kézbeszerzési eljards Ajanlattételi felhivasa, az ajanlatkérési dokumentacio (kiegészitd tajékoztatasokkal) és az ajanlattevé ajanlata
az iranyadok.

A szerz6dés esetleges modositasa esetén a Kbt. 141.§-aban foglaltak az iranyadoak.
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13.) Egyéb megallapodés

1. A szerzod6 felek rogzitik, hogy a jogviszony bizalmi jellegébol fakadoan fokozottan terheli ket egyiittmikddési. titoktartasi és
tajckoztatasi kotelezettség

2.Villalkoz6 tudomésul veszi és hozzajarul az informacios énrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolo 2011, évi CXII.
torvény 32. §-aban, valamint a Kbt. 43. §-dban meghatarozottak szerint jelen szerzodés ¢és esetleges modositasainak kozérdeki
adatként torténd nyilvanossa tételéhez, illetve jogszabaly szerinti idétartamban torténd nyilvanos kezeléséhez.

3. A Villalkozo kotelezettséget villal arra, hogy a feladatellatasa soran tudomasara jutott minden tényt, adatot, illetéleg bizonylatot
¢s okiratot tizleti titokként kezel, amelyet harmadik személlyel a Megrendel6 eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil csak akkor
kozolhet, ha erre jogszabaly kotelezi.

4.Villalkoz6 a munkavégzés soran a munkavédelemrol szolé 1993, évi XCIIL torvény és az 5/1993.(X11.26.) MiiM rendelete a
munkavédelmi orvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl valamint a tiizvédelemrol sz616 jogszabalyok rendelkezéseit kiteles
betartani.

5. Villalkozo koteles az alabbi kornyezetvédelmi eldirasok betartasara, betartatasara:

- a munkafolyamat soran olyan technoldgiat és munkakaoriilményeket alkalmaz, amely minimalizalja a hulladékképzodést és a karos
kornyezeti hatasokat.

A képzodé hulladékok szakszerl és szelektiv gytijtését a munkateriileten biztositja és rendelkezik olyan alvallalkozoi szerzddéssel,
amely a hulladékok atvételét, elhelyezését a jogszabalyi eldirasok szerint biztositja.

A képz6d6 hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartasat, elszamolasat ¢s megfeleld dokumentalasat elvégzi és a munkalatok
befejeztével annak masolatat Megrendel6 részére atadja.

- A munkdlatok sordn kételes ugy eljarni, hogy a munkavégzés felesleges levegdszennyezéssel, porszennyezéssel zajszennyezéssel
ne jarjon.

- Koteles a talaj ¢s a vizek szennyezését megeldzni, az azokkal kapesolatos preventiv feladatokat ellatni.

-A szerzodés teljesitése soran a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése ¢s a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék
csokkentése ¢rdekében a felek kozotti kommunikacio lehetdleg elektronikus Gton torténik. A szerzodés teljesitése soran a
dokumentalds is elektronikus adathordozokon torténik, nyomtatott formaban csak a végleges. a felek altal elfogadott utolso verzidk
kertilnek kinyomtatasra.

6. Megrendeld a vallalkozasi szerzodés teljesitése soran keletkezd, szerzoi jog védelme alé esd alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili,
kizarolagos ¢s harmadik személy szamdra dtadhaté felhaszndloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is.

14.) Vitas kérdések rendezése

A Szerz6do felek a jelen szerzodésbol eredd jogviszony tartalma alatt egyiittimikodésre kotelesek, a vitas kérdéseket békés ton
probaljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legaldbb egy alkalommal egyeztetd targyalason kotelesek allaspontjaik
kozelitését megkisérelni. Amennyiben ez sikertelen, tgy hataskortél fiiggden a Megrendeld székhelye szerint illetékes Birosagot
kotik ki.

15.) A kovetkez6 dokumentumok ezen szerzddés részét képezik és ezzel egyiitt kezelenddk:
—  Ajanlattételi felhivas és dokumentacio
— Ajanlat, Pénztigyi Gitemterv
—  Kézbeszerzési eljaras dokumentumai
— Hatranyos helyzet(i személyek teljesitésbe valo bevondsanak igazolasa
—  Felelosségbiztositas kotvény masolata
—  Atlathatosagi nyilatkozat

A szerzodés ot eredeti példanyban késziilt, amelybol harom példany a Megrendeldt, kettd példany a Vallalkozot illeti.
Jelen szerzodést a felek olvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezot, jovahagyolag irjdk ala.

Kapuvar, 2018/05/25. |
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