Ikt.sz: 02-1065-16/2011.
Vallalkozasi szerzodés

Amely a kdzbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott
eljaras eredményeként 1étrejott egyfeld! a:
Mely 1étrejott egyrészrol: Kapuvir Viros Onkormdnyzata

9330 Kapuvar, Fo6 tér 1.

Képviseli: Hamori Gyoérgy polgarmester

Adészam: 15367297-2-08

KSH sz.: 15367297.8411.321.08

Torzsszam: 367297000

mint Megrendeld (tovébbiakban Megrendel)

masrészrol: Kapuvdri Kéz-Mii és Szocidlis Foglalkoztato
Nonprofit Kozhasznu Kft.
9330 Kapuvar, Kossuth L. u. 12.
Képviseli: Horvath Judit tigyvezetd
Bankszamla szam: 11737090-20030463
Addszam: 21171738-2-08
mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alabbi feltételekkel:

1) MEGHATAROZASOK
A Szerzddésben a kovetkez0 szavaknak és kifejezéseknek az alabbi a jelentésiik:
1.1. "Megrendeldé" jelenti a kovetkezokben megadott felet és az ilyen szervezet torvényes jogutddait:
Kapuvir Viros Onkorményzata
1.2, "Vallalkoz6" jelenti azt a személyt vagy tarsasdgot, akinek az ajanlatat a Megrendel elfogadta,
valamint annak a szervezetnek torvényes jogutédait, vagyis a kovetkez6kben megadott felet:
Kapuvari Kéz-Mii és Szocidlis Foglalkoztaté Nonprofit Kézhasznu Kft.

1.3. "Szerzédés" jelenti az itt rogzitett feltételeket.
1.4. "Pénziigyi fedezet" jelenti azt az Gsszeget, melyet a Megbizd biztosit.
2.) A MEGBIZAS TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja Kapuvar Térségi Altalanos Iskola és Pedagogiai
Szakszolgalat kiilsé és belsé nyilaszardinak cseréjét.

Villalkoz6 a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozé ajanlattételi felhivas és
dokumentacid szerinti miiszaki tartalommal kivitelezi.

Szerz0d6 felek rogzitik, hogy Villalkozé a jelen szerz6dés szerinti munkédt kozbeszerzési eljaras
nyerteseként kapta meg.

Villalkozo6 kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzédés alapjéan végzendé munkat az érvényben 1év
eldirasoknak €s jogszabalyoknak megfelelden végzi el, és azt Megrendelének miiszakilag atadja. A jelen
szerz8désben foglaltaktol eltérd, mas miiszaki tartalmi munkavégzés nem mindsiil szerzddésszerii
teljesitésnek.

A Vallalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozdsidhoz sziikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavaré kozlekedési, természeti, tarsadalmi és technikai koriilményeket az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ezek ismeretében tette meg,.



Szerzodd felek rogzitik, hogy az egydsszegli ar a Villalkozd 4ltal is ellendrzott és kiszamitott
mennyiségeket tartalmazza, igy arkorrekcié nem kezdeményezhetd, sem tobblet, sem pétmunka nem
szamolhat¢ el.

3) Szerzodo felek a villalkozasi dijat:

Netto ar kivitelezés: 21.619.400,- Ft.
Afa25% : 5.404.850.- Ft
Brutté vallalssi ar 27.024.250,- Ft

azaz brutté Huszonhétmillié-huszonnégyezer-kettészazotven forint Gsszegben hatdrozzik meg.

A villalkozasi dij tartalmazza a szerzodés targyat képezd beruhdzas rendeltetésszerii hasznalatahoz
sziikséges és a hatosagok altal elrendelt dsszes munkat és anyagok ellenértékét, és a kifogastalan
megvaldsitdshoz sziikséges dsszes kozbensd tevékenység végrehajtasat. Tobbletmunka elszdmolasara
Vallalkozd nem jogosult.

Megrendeld a teljesités igazoldsa utdn fogadja be a Villalkozo szabalyszeriien kiéllitott szaml4jat.
Ajanlatkérd a teljesités igazoldsa utan fogadja be a Vallalkozo szabélyszertien kiéllitott szamlajat. 20 %
eldleg nyujtisara van lehetdség. 1 db elbleg, és 1 db végszamla benyijtasara van lehetség. A szamla
kiegyenlitése Viéllalkozo szamlajara torténd atutalassal, a Kbt. 305.§ (1)-(3) és (5) bekezdésében, és a
2003. évi XCII. Torvény 36/A §-ban, foglaltak szerint torténik.

4.) Villalt kivitelezési idétartam

Szerz6dé felek a munkateriilet ataddsdnak idOpontjaul, a szerzédéskotés napjat hatirozzdk meg.
Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban kételes Vallalkozo részére atadni. Az
atadott munkateriileten a Vallalkozo kizarolagosan végzi a szerz6dés szerinti munkat.

Vallalt kivitelezési idétartam 170 nap., azaz 2012. aprilis 20. A teljesités idépontja: az dtadas-atvételi
eljaras befejezésének idépontja.

5.) Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek
5.1. Jotallds és kotelezd alkalmassdgi idére vonatkozé rendelkezések
a) A Vallalkozd a szerzddésben foglalt valamennyi munkdra a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezdrasanak napjat kovetd 24 honapig teljes korii jotallast vallal.
b) Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkozd jotallasi
kotelezettsége ald tartozd hidnyossdgok miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az eldzbekben
meghatarozott jotallasi id6é a létesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi idSvel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassé nem valt.
c) A Vallalkozo a jotéllasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd alkalmassagi id6”-
re vonatkozd, rendeletekben foglalt elirasoknak, Ggymint a 11/1985.(V1.22.) EVM-IPM-KM-
MEM-BKM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.
d) A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibédkra, amelyekrél a Véllalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett, rendeltetésellenes haszndlat vagy
karbantartas elmulasztasanak kovetkezményeként.
e) A jotallasi, vagy szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozé
tudomésara kell hozni, a Villalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt
kikiiszéboIni
f) Konstrukciés hiba esetén a Vaillalkozd koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény mindazon
elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel,
tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak, és hasonlé meghibdsodasuk
feltételezheto.
g) A kotelezé alkalmassagi idén beliil a Vallalkozé a vallalt jotallasi idén tal a Megrendeld altal
bizonyitottan a Villalkozé érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat - amennyiben az idéjaras a javitasi
technol6giat lehetdvé teszi - 15 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezi. Ellenkezé esetben a Megrendelé jogosult a Vallalkozd értesitésével a munkat massal
elvégeztetni a Vallalkozd koltségére.
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5.2. Kitbérek

a) Késedelmi kotbér: Villalkozo vallalja, hogy késedelmes teljesités esetén minden késedelmes nap
utan késedelmi kotbérként Megrendel$ részére 50 000 Ft/nap Gsszeget fizet, mely maximum a
meghitsulasi kotbér Gsszegét (a szerzodés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 3 %-a.)
érheti el.

b) Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozo véllalja, hogy hibas teljesités esetén a hiba kikiiszébéléséig
terjedd idore Megrendelé részére naponta 50 000 Ft/nap kétbért fizet, mely maximum a
meghitsulasi kotbér 6sszegét (a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatis 3 %-a.)
érheti el.

¢) Meghitsulasi kétbér: Amennyiben Vallalkozé a munkatertilet ataddsatoél szamitott 15 napon
beliil nem kezdi meg a munkavégzést, Megrendelé a munkateriilet atadasatol szamitott 16. naptdl,
illetve a teljesitési hataridé eredménytelen elteltétél szamitott 16. naptél Megrendeld jogosult a
szerzddést egyoldalian felmondani és megéllapitani a lehetetleniilést. Vallalkozoé koteles a
teljesités neki felrohatd lehetetleniilése esetén Megrendelonek Meghitsuldsi kotbért fizetni a
lehetetlentilés megallapitasatoél szamitott 8 munkanapon beliil, melynek mértéke a szerzédés
szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgltatas 3 %-a. A fenti hataridk betartisara Vallalkozé
Megrendel6 kiilon felszélitdsa nélkiil koteles, azok elmulasztasanak kévetkezményei Megrendeld
kiilon felszolitasa nélkil hatdlyba lépnek. Megrendeld a k&tbért meghaladé karat, valamint
szerzddésszegésbol szarmazo egyéb jogait is érvényesiti.

6.) A szerzddéses munkdikra vonatkoz6 mindségi és egyéb kivetelmények:

1. Az épitési naplo-vezetés kitelezettsége:
a) A Vallalkozé a munkateriilet dtadas-atvételétd]l kezdve épitési naplét kételes folyamatosan
vezetni a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint, és allandéan az épitkezés helyszinén tartani.
Az épitési naplot Villalkozod az épitési munkateriilet — jelen szerzédés 3. pontja szerinti —
atadasaval egyidejiileg koteles megnyitni, s abban az atadas-atvételi idépontot, a tevékenység és
a munkateriilet megjeldlésével rogziteni.
Villalkozo a napléban kételes a megvaldsitds minden lényeges koriilményérél Megrendelét
tajékoztatni, és a sziikséges intézkedések megtételére felhivni.
b) A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kitelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megdllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.
¢) Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek:
(a.) Villalkozo részérol

Név: Németh Zsolt

Cim: 9352 Veszkény, F6 u. 79.

Telefon: 06-70/635-24-11

(b)) Megrendeld részérél, mint miszaki ellendr
Név: Vertetics Istvéan

Cim: 9330 Kapuvir, Fo tér 1.

Telefon: 96/596-007

2. A Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a munka eredményességét vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy gétolja. A
Vallalkozo felelds az értesités elmulasztiasabdl ered6 karért.

3. A Villalkozé a vonatkozd szabvanyok eldirasai szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozé
teljesitést vallalja.

Villalkozo kételes a jelen szerzédésben és az Ajanlati dokumentacioban meghatéarozott feladatait a
miiszaki, mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, a kialakult szakmai kovetelményeknek
¢s gyakorlatnak megfeleléen, az épitési el6irdsok betartasaval végrehajtani. Vallalkozd vallalja,
hogy a megfelelé miiszaki eléirdsoknak és szabvanyoknak megfeleld technoldgiat alkalmaz minden
esetben. A megval6sitds sordn csak a hatdlyos jogszabalyoknak és egyéb eldirasoknak megfeleld
anyagok, szerelvények stb. hasznalhatok fel, melyeket Véllalkozd igazol és szavatol.

4. A Villalkozonak be kell tartania az épités kdzbeni mindségellenérzésnél a jogszabélyokban
foglaltakat.

5. A munkalatok megrendeldi jovahagyas nélkiil nem kezdheték meg. A megrendeléi feliilvizsgalat
nem mentesiti a Véllalkozot az egyébként sziikséges jovahagydsok beszerzése alol.




6. A Megrendeld megbizottjanak jovahagyasa a Vallalkozo teljeskorii felelosségét nem csorbitja.
7. A megfeleld mindség teljesitése érdekében a Vallalkozo vallalja az alabbi feltételeket:
- A felhasznidlandé anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé minGségtanisito
okiratokat (Epitipari Miiszaki Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfeleldség igazolas, stb.) -
szallitas, beépités el6tt -, illetve a technoldgiai tervet jovahagyas keretében masolatban atadja
a Megrendeldnek.
- A mindségtantsitdssal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik.
8. Megrendeld és miiszaki ellendre a munka Kkivitelezését és az épitési naplot barmikor
ellendrizheti. Az ellenérzés folyamatos, de legalabb 3 naponként esedékes. A eltakarasra keriild
munkarészek ellenérzésére a Vallalkozé koteles felhivni a Megrendeld miiszaki ellendrét az
eltakarast megel6zéen 1 nappal. Amennyiben erre a felhivasra nem keriil sor, az ebbél szarmazé
esetleges karokat Vallalkozo viseli.
9. Vallalkoz6 a munkavégzés soran kételes a meglévé épitmények, burkolatok allagmegévasardl
gondoskodni. A rongalasokbol eredé hibak kijavitisa a Vallalkozé feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani.
10. Az épités miatti korlatozasok: Az ablakcsere miikddd épiiletben térténik, ezért gy kell a
kivitelezési munkat folytatni, hogy az a miikddtetést a leheté legkisebb mértékben korlatozza,
zavarja. Egyidében csak egy tanteremben lehetséges a nyiliszarok cseréje.
I1. Villalkozé koteles az elvarhaté gondossiggal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen
bekovetkezo kar kdvetkezményeiért harmadik személyekkel szemben helytéllni.

7.) Az elkésziilt létesitmény miiszaki atadas-atvétele
1. Az atadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése el6zi meg.
2. Az eljards soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatdsagi eldirdsoknak, valamint - az
esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi modositasoknak megfeleléen - hiany- és
hibamentesen elkésziilt. :
3. A miiszaki atadas-atvétel csak akkor fejezhetd be, ha a Villalkozd a megfeleld6 mindségi és egyéb
bizonylatok, jegyzokonyvek alapjan a megvaldsuldsi dokumentaciét is magaban foglald Atadasi
dokumentéciot a Megrendel6 részére 2 példanyban atadta.
4. Az atadasi dokumentécionak tartalmaznia kell az épitmények ténylegesen megvaldsult allapotanak
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
e karbantartasi, kezelési utasitisokat, {izemeltetési, hasznalati eléirasokat,
e ¢pitési naplok masolatait,
o a kozremiikodo alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,
e mérési  jegyzOkonyveket, sziikséges mindségvizsgalati  jegyzOkonyveket, nem
szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait, tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatokat,
5. A munkalatok befejezését a Megrendelé vagy megbizottja az dtadds-atvételi jegyzékonyvben
rogziti.
Az atvételre jogosult személy: Vertetics Istvan miiszaki ellenor
A teljesités igazolasara jogosult és kételes, Megrendeld altal kijelslt személy: Vertetics Istvan
Megrendeld 8 napon beliil kitiizi az atadas-atvétel iddpontjat, erre az idépontra Vallalkozé kételes a
teljes atadas atvételi dokumentaciot Megrendeldnek 2 példanyban atadni.
Atadas-atvételi dokumentécio:
- mindségi bizonylatok,
- épitési naplé masolatok,
- kivitelezdi/felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,
- ajanlattételi miiszaki dokumentacié megvaldsulds szerint javitott példanya.
6. A szerz6dés akkor teljesiil, az atadas-atvételi eljaras akkor sikeres, amikor a kovetkezok
egyiittesen fennallnak:
- a szerzbdés targyat képezd munkak hataridére elkésziiltek, és Vallalkozé azokat
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas allapotban Megrendeldnek atadta, Megrendel$ pedig
atvette,
- a beruhazas I. osztalyi mindségben, hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas allapotban elkésziilt,
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- a vallalkozas targyat képezo feladat teljes atadasi dokumentacidjat Vallalkozo jegyzék szerint
Megrendeld miiszaki ellenérének igazolasaval Megrendeldnek dtadta,

- Vallalkozd elkészitette a Megrendelé altal elézetesen rendelkezésére bocsatott fokonyvi
megosztasban a kéltségkimutatast, és azt Megrendelonek atadta.

8.) Alvillalkozék
Amennyiben a Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban benyljtott ajanlatiban meghatarozottak
szerint alvéllalkozdt vesz igénybe, gy tudomasul veszi, hogy:
1. A Villalkozo a szerzédésben vallalt kitelezettségeit teljes egészében mdsra nem ruhdzhatja at és
a munkak egyes részeit sem adhatja az ajanlattol eltéréen alvallalkozasba.
2. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvallalkozokkal csak a Vallalkozo all
jogviszonyban és tevékenységiikért kizarolagosan felelés. A Villalkozd a jogosan igénybevett
alvéllalkozoért tgy felel, mintha a munkdt maga végezte volna. Alvallalkozd jogosulatlan
igénybevétele esetén a Villalkozo felelés minden olyan karért is, amely anélkill nem kévetkezett
volna be.
3. Ha a szerzédéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathato ok kovetkeztében —
beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelslt alvéllalkozéval, a Megrendeld mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikodéséhez is
hozzijarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az alvallalkozokra meghatarozott
kévetelményeknek.

9.) SZERZODO FELEK NYILATKOZATTETELRE JOGOSULT KEPVISELOI
Megrendel6 részérgl
Név: Hamori Gyotrgy polgarmester
Cim: 9330 Kapuvar, Fo tér 1.
Telefon:96/596-000 Telefax: 96/596-005

Villalkozé helyszini megbizottja:

Cime: Horvath Judit ligyvezeto

Telefon: 9330 Kapuvar, Kossuth L. u. 12.
Telefon:06-96/595-192 Telefax: 06-96/595-192

10.) Szerzddésszegés és kivetkezményei
1. A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el kiillondsen, ha
o késedelmesen teljesit,
o hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkik mindsége nem felel
meg a teljesitéskor a torvényben és e szerzodésben meghatdrozott tulajdonsdgoknak és
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben
és a szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités soran nem tartja be
valamely, e szerzodésben véllalt, vagy jogszabalyban foglalt kitelezettségét,
e aszerzOdés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelss.

Villalkozo villalja, hogy szerzodésszegés esetén a jelen szerzdés 5.2. pontjdban meghatarozott,
vonatkozo kotbéreket fizeti Megrendelé szimara. Megrendel6 érvényesitheti a kdtbért meghaladd
karat és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogait is.

2. A Megrendeld jogosult a szerzodés azonnali hatalyn felmondésara, vagy az elallasra, ha a
Villalkozé a Megrendeld felszdlitdsdra, a Megrendeld altal kifogdsolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a megadott hataridén beliil.

3. A Megrendelé a szerzédésszegésbdl eredd, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatarozott
Jogait a szerzddés még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzddésre nézve
gyakorolhatja, ha a szerzédés mir teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasigosan
hasznalhatok fel.

4. A Megrendelé jogosult a szerzOdés azonnali hatalyn felmondasara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljdk. Ebben az esetben a Vallalkozd csak a
szerzbdésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a




Megrendeld a felmondéastél szamitott 30 napon beliill az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részerél egyuttal szerzédésszegés is tortént, akkor a
Megrendel6 az elszamolassal egyidejiileg a szerzédésszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

5. Mentesiilnek a szerzodd felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha

s bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd
vissza,

e bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtik teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik szerz6dé felet a vis maior
bedlltardl és megszlinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek a szerz0dé felek a nemteljesités, vagy nem szerzddésszerii teljesités
kovetkezmeényei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 koriilményekre vezethetd vissza,
azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy
megnehezitette azt.

11.) A teljesités lehetetlenné valisa:

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelos, és:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel,
a Villalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a vallalkoz6i dij aranyos része illeti meg.

b) A lehetetlenné valas oka a Vallalkozo6 érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt.

c) A lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot a dij

megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az sszeget, amelyet a Vallalkozé a lehetetlenné valas
folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idében masutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzd fél kiteles errél a masik felet haladéktalanul,
irdsban értesiteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerzddés teljesitését lehetetlenné
teszik, a lehetetlentilés szabalyait kell alkalmazni.

12.) A szerzddés maodositdsa

Tekintettel a Kbt. 303. §-ara, Szerzddo Felek egyezden rogzitik, hogy a szerzédést csak abban az
esetben modosithatjak, ha a szerzédéskotést kbvetden — a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok
kivetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

13.) Egyéb megdllapodas

l. Villalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrd! szol6 1993. évi XCIIL tdrvény és az
5/1993.(X11.26.) MiiM rendelete a munkavédelmi térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol
valamint a tlizvédelemrdl szol6 jogszabalyok rendelkezéseit kiteles betartani.
2. Villalkoz6 kételes az aldbbi kérnyezetvédelmi el6irasok betartasara, betartatasara:
- a munkafolyamat soran olyan technolégidt és munkakériilményeket alkalmaz, amely
minimalizalja a hulladékképzédést és a karos kirnyezeti hatasokat.
A képz6dd hulladékok szakszerii és szelektiv gyiijtését a munkateriileten biztositja és rendelkezik
olyan alvéllalkozoi szerzbdéssel, melyek a hulladékok atvételét, elhelyezését a jogszabalyi
eléirasok szerint biztositjak.
A képz6dd hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartdsat, elszamolasat és megfeleld
dokumentdlasat elvégzi és a munkalatok befejeztével annak mésolatit Megrendeld részére atadja.
- A munkalatok sordn kételes tigy eljarni, hogy a munkavégzés felesleges levegdszennyezéssel,
porszennyezéssel zajszennyezéssel ne jarjon.
Koteles a talaj és a vizek szennyezését megeldzni, az azokkal kapcsolatos preventiv feladatokat
ellatni.
Munkafolyamatait Gigy végezze, hogy az alabbi kérnyezetvédelmi eléirasok érvényesiiljenek:
- 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirsl
-2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdilkodasrol
- Az egyes Kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirél és megfeleldségiik
tanasitasarol szolo 140/2001. (VIIL8.) Korm. rendelet
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14.) SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

A kévetkezd dokumentumok ezen szerzddés részét képezik és ezzel egyiitt kezelenddk:
- Ajanlattételi felhivas és dokumentacid
- Ajanlat
- Kozbeszerzési eljaras dokumentumai

15.) ZARO RENDELKEZESEK

A szerzddések rendelkezéseinek értelmezése sordn €s a szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a
Polgari Torvénykonyv, a kozbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. torvény, tovabba a jelen
szerz6désben hivatkozott jogszabalyok, valamint 14.) pontban felsorolt dokumentumok az irdnyadok és
alkalmazando.

A Szerzo6dd felek a jelen szerz6désbol eredd jogviszony tartalma alatt egyiittmiikddésre kotelesek, a
vitds kérdéseket békés Gton probaljak rendezni. Ennck érdekében vita esetén Felek legalabb egy
alkalommal egyeztetd targyaldson kotelesek allaspontjaik kozelitését megkisérelni. Amennyiben ez
sikertelen, Ggy hataskértél fiiggéen a Megrendeld székhelye szerint illetékes Birdsagot kétik ki.

A Felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasis és értelmezés utan
jovahagyolag irjdk ala. A szerzédés mindkét fél altali alairasaval jon létre.

Jelen szerzédés 5, egymassal sz6 szerint megegyezo, eredeti példanyban késziilt, melybdl 1 példany a
Vallalkozdé, illetve 4 a Megrendel6é.

Kapuvar, 2011. november 2.
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