

Kapuvár Város Önkormányzata Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kapuvár Város Önkormányzata
9330 Kapuvár Fő tér 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül - NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002 - a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban, tárgyú felhívásra benyújtott, „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt építési beruházásának kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően:

- *Kapuvár Városháza (műemlék épület)*: Teljes külső homlokzat felújítás 1850 m²; tetővizek csapadékvizek elvezetési rendszerének felújítása, az utólagos vízszigetelés megvalósítása (298 m²), teljes tetőszerkezet, héjazat felújítása (1700 m²); földszinti irodahelyiségek és azokhoz kapcsolódó homlokzati nyílászárók átalakítása, valamint homlokzati nyílászáró cseréje (119 db); Személyfelvonó létesítése 1 db;

- *Rábaközi Művelődési Központ*: Új főbejárat fémszerkezetű üvegportállal, vb szerkezetű előtetővel, Lapostető szigetelésének teljes felújítása (1468 m²). Kémények teljes felújítása, teljes homlokzati vakolatcsere, illetve felújítás hőszigetelő rendszer alkalmazásával (1140 m²), külső nyílászárók teljes cseréje a könnyökkel együtt (57 db); csapadékvíz elvezető rendszer illetve a vízvezetés a külső burkolatokon teljes felújítással, akadálymentesítés (külső rámpák – 2 db, akadálymentesített illemhely – kapcsolódó belső átalakítási munkálatokkal),

- *Fő téri zöldfelületek megújítása (Várkert, Várarok, Hősök Parkja)*: Kertépítészeti munkák, fák, cserjék, térburkolatok, berendezések bontása, és létesítése, fák, cserjék ültetése, automata öntözőrendszer kialakítása: 11 088 m²; utcabútorok kihelyezése (kerti padok, ülőkockák, szemégyűjtők, kandelláberek), meglévő játszóeszközök áthelyezése 2 db; díszmedence és inverz szökőkút kialakítása: 2 egység; zenepavilon 1 egység; személygépkocsi parkoló építése 23 db.

- *Piac tér környezetrendezése*: Piac tér burkolatának cseréje az aszfalt helyett, parkolók kialakítása, gyalogos kapcsolatok biztonságossá tétele térhatárolással, kerékpárút kialakítása, kertépítészeti munkák: 3176 m²; térfelügyelő kamerák telepítése (1 db).

a kiviteli tervekben és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti Általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **Igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indoklás: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): **Hat**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzői - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevő neve:	ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlattevő címe:	8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):	422.011.222

2. Ajánlattevő neve:	Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő címe:	9400 Sopron, Ipar krt. 13.
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):	469.430.000

3. Ajánlattevő neve:	Kapuvár S-M 2012 Konzorcium (Strabag –MML Kft.; Magyar Aszfalt Kft.)
Ajánlattevő címe:	1113 Budapest, Daróci u. 30.
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):	466.187.037

4. Ajánlattevő neve:	Bayer Center Kft.
Ajánlattevő címe:	1022 Budapest, Aranka u. 12.
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):	519.979.797

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.		Az ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.	
		Értéke lési pontsz ám	É. pontszám és súlyszám szorzata	Értéke lési pontsz ám	É. pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):	85	100	8500	90,00	7650,00
Projektterv kidolgozottsága:	15	75,00	1125,00	100	1500
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			9625,00		9150,00

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: Kapuvár S-M 2012 Konzorcium (Strabag – MML Kft.; Magyar Aszfalt Kft.)		Az ajánlattevő neve: Bayer Center Kft.	
		Értéke lési pontsz ám	É. pontszám és súlyszám szorzata	Értéke lési pontsz ám	É. pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):	85	90,62	7702,70	81,35	6914,75
Projektterv kidolgozottsága:	15	75	1125,00	75	1125,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			8827,70		8039,75

A projektterv értékelése az összegzés mellékleteként csatolva.

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: Az Ajánlatok értékelése során adható pontszám (Kbt.57.§ (3) c)): részszempontonként: 1-100 pont, 2 tizedesjegyre számítva.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - az 1. részszempont esetén: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A.1.ba) pontja szerint relatív fordított arányosítás.

- a 2. részszempont esetében:

A részszempont értékelése, lehetséges adható pontok.

Elégséges: 1 pont
Megfelelő: 25 pont
Közepesen megfelelő: 50 pont
Jó: 75 pont
Teljesen kidolgozott: 100 pont

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az abszolút értékelés pontozásos módszerével határozza meg oly módon, hogy a fenti értékelési skála alapján az ajánlati elemhez (projektterv kidolgozottsága) közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek között megfelelő pontszámot. A teljesen kidolgozott ajánlat a maximális 100 pontot kapja, míg a kevésbé kidolgozott projekttervvel rendelkező ajánlattevők minőségüknek megfelelő pontértéket kapják, de elképzelhető több azonos értékelési kategóriájú ajánlat is.

7. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:*

- Stettin-Hungaria Magas- és Mélyépítőipari Kft. (9400 Sopron, Somfalvi u. 14.) ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen, mivel nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás „hősök parkja, vízjáték-statika ” 1-11. tételeit; „hősök parkja, vízjáték- villamos ” 1-12. tételeit; valamint az „RMK villamos” 1.1-5.4. tételeit nem árazta be, az ajánlati árazott költségvetésben ezek a tételek nem szerepelnek.

- Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.) ajánlata Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen, mivel nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Indoklás: Ajánlattevő ajánlatához hiánypótlást követően sem csatolta:

- Az Ajánlattételi felhívás III.2.3) M1.) pontja szerint a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónap építési beruházásainak a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított - igazolását. Az igazolásban meg kell adni a referencia tárgyát (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid ismertetése, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen)

- A Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően a Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja szerint megjelölt felelős műszaki vezetők rendelkezésére állását bizonyító iratot (nyilatkozatot).

- Ajánlattételi felhívás V.7) 2.) pontja szerint a Kbt. 71. § (1) a) pontja szerinti tartalmú nyilatkozatot.

- Ajánlattételi felhívás V.7) 2.) pontja szerinti a Kbt. 72.§-a szerinti nyilatkozatot.

8. a) *Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:* **ZÁÉV Építőipari Zrt.** (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) Az ellenszolgáltatás összege (nettó összeg Ft-ban): 422 011 222 Ft. Nyertes ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban foglalt bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. (Súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 9625,00)

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:* -

9.* *A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozók közreműködik/közreműködnek:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:* Z-Pannon Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 6. 22,3%. Épületgépészeti munkák részfeladatai, vízgépészeti munkák részfeladatai, építőmesteri munkák részfeladatai, utólagos vízszigetelési munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai.

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:* -

10.* *A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:* Bontási munkák; zsaluzás és állványozás részfeladatai; helyszíni beton vasbeton munkák részfeladatai; falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai; fémszerkezeti munkák részfeladatai; ácsmunkák részfeladatai; vakolás és rabilolás részfeladatai; tetőfedés részfeladatai; hidegburkolás részfeladatai; melegburkolás részfeladatai; bádogozás részfeladatai; liftépítési munkák, út- és parkolóépítési munkák részfeladatai; kertépítési munkák részfeladatai; közműépítési munkák részfeladatai; erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai; örökségvédelem (régészet, kutatás, felügyelet); kertépítészeti munkák mérnöki feladatai.

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:* -

11.* *Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:* -

12. a) *A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja:* 2012.02.22.

b) *A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja.* 2012.03.01.

13.* *Egyéb információk:* -

14.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

15. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: KÉ- 28846/2011 2011/11/18

16. Az eredményhirdetés időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének napja: 2012.02.21.

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.02.21.

18.* Az összegezés javításának indoka: A Kbt. 96/A. § szerinti előzetes vitarendezés során adott ajánlatkérői válaszok alapján került sor a Kbt. 96.§ (4) bekezdésében foglaltak alkalmazására.


Hámori György
polgármester
Kapuvár Város Önkormányzata



„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt Projekt terv kidolgozottság értékelése

Ájánlattevő neve

Részletes organizációs elrendezési terv		ZÁÉV Építőipari Zrt.	Kapuvár S-M 2012 Konzorcium	FÉSZ Zrt.	Bayer Center Kft.
1.	1.1 Az építési munka létesítményeinek mérhelyes ábrázolása	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
2.	1.2 Az építési munka főbb ütemeinek organizációs rajzon való ábrázolása	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
3.	1.3 Az organizációs tervben jelölni kell a meglévő állapotokat; a mellékletesítményeket (felvonulási létesítmények, konténerok; különböző anyag depók, szociális blokkok; stb. elhelyezését)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
4.	1.4 A munkafázisok organizációjának bemutatását a különböző helyszíneken történő munkavégzés egyidejűségére; a szállítási útvonalakat; építési eszközök telepítési, felvonulási helyeit; ideiglenes anyagátroló helyeket	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	Nem minősült kidolgozottnak (hiányos a szállítási útvonalak, nincsenek feltüntetve)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
5.	1.5 Építési helyszín körülkerítését, őrzés megjelölését	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	Nem minősült kidolgozottnak (hiányos nincs jelölve a körülkerítés)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
6.	1.6 Meglévő közműveket, közmű nyomonalakat, ideiglenes energia és vízvételi helyeket	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	Nem minősült kidolgozottnak (hiányos nincs jelölve a meglévő közmű)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott

„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt Projekt terv kidolgozottság értékelése

Építési organizációs műszaki leírás

7	2.1. Kezdeti adatok (építési munka megnevezése, közreműködők megnevezése), építési helyszín leírása	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
8.	2.2. Adatok az esetlegesen szükséges közterület foglalásáról;	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
9.	2.3. Szállítási és anyagmozgatási körülmények.	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
10.	2.4. Elektromos építési energiaigények számítása:	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
11.	2.5. Építési terület vizelése:	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
12.	2.6. Felvonulási és szociális létesítmények	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
13.	2.7. Létszámadatok az építkezés ütemtervével összhangban;	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
14.	2.8. Anyagtárolás raktározás leírása	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	Nem minősül kidolgozottnak (nem specifikusan részletezve, általánosságban leírva került bemutatásra)
15.	2.9. Építés gépesítése, gépekre vonatkozó biztonságtechnikai intézkedések	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	Nem minősül kidolgozottnak (hiányosan nem specifikusan részletezve, általánosságban leírva került bemutatásra)

„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt Projekt terv kidolgozottság értékelése

16.	2.10 Beléprtetés építési területre,	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	Nem minősül kidolgozottnak (hiányosan nem specifikusan részletezve, általánosságban leírva került bemutatásra)
17.	2.11 Összefoglaló munkavédelmi leírás az építési területre vonatkozóan;	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
18.	2.12 Hulladékok kezelésére vonatkozó intézkedési terv;	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
19.	2.13 Havária kezelésére intézkedési terv	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
Tervezett időbeli ütemezés					
20.	3.1 Az építési tevékenységeket, az építési tevékenységek időtartamát, a projekt időtartamát, mikor kezdődnek és végződnek az egyes tevékenységek, milyen erőforrás (gépek, emberek) igényük az egyes tevékenységek, kritikus út, melyek azok a tevékenységek, amelyek nem csúszhatnak, melyek azok a tevékenységek, amelyek csúszhatnak, a tevékenységek közötti kapcsolatot, pénzügyi ütemezést.	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
21.	3.2 A munkanemeket a költségvetési kiírás részletezettségének megfelelő bontásban (építmény, szakág, munkanem, al - munkanem, tevékenység)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott

„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt Projekt terv kidolgozottság értékelése

22.	3.3 Sávos ábrázolással azok időbeliségét:	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
23.	3.4 Műszaki ütemtervhez vonatkozó erőforrás allokációt, hozzá kell rendelni a humán, gépi, és egyéb erőforrásokat tartalmazni kell még a felhasználni kívánt erőforrások (elsősorban gépek) jellemző kapacitásait:	Nem minősül kidolgozottnak (Hiányosan került bemutatásra)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
24.	3.5 A pénzügyi ütemtervvel, melyben a részszámlátnak összegeinek egyeznie kell a műszaki ütemterv időszakarányosan teljesített költségemelés összegeivel:	Nem minősül kidolgozottnak (Hiányosan került bemutatásra)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
25.	3.6 A technológiájának megfelelő logikái és függő kapcsolatokkal,	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
26.	3.7 Meg kell jeleníteni (előtér stílusban) a normál, összegző, illetve kritikus tevékenységeket;	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
27.	3.8 Tartalmaznia kell előre definiált naplárakat napi megjelentetéssel, melyek meghatározzák a munkavégzés időtartamát, illetve a munkaszüneti- és szabadsnapokat, valamint az esetleges munkavégzés tiltásának időszakait.	Nem minősül kidolgozottnak (Hiányosan került bemutatásra)	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
28.	3.9 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése.	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
29.	3.10 Gyártmány tervek elkészítése.	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
30.	3.11 Megvalósulási tervek elkészítése.	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
31.	3.12 Munka készrejelentése	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott
32.	3.13 Átadás-Átvétel folyamata	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott	A projektre aktualizálva, mindenre kiterjedően Kidolgozott

"A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével" tárgyú projekt Projekt terv kidolgozottság értékelése

Kidolgozott	29	29	32	29
Nem minősül kidolgozottak	3	3	0	3
Kidolgozottsági arányi arány (%) = kidolgozott / összes elem	90,63	90,63	100,00	90,63
Minősítés/Adott pontszám	Jó	75 pont	Jó	75 pont

Kidolgozottak az a projekt elem minősül, amelyet Ajánlattevő a projektre aktualizálva, az adott projekt elem leírásában foglaltak szerint mindenre kiterjedően dolgozza ki. Amennyiben a projekt elem hiányosan kerül bemutatásra, vagy azt nem specifikusan részletezve, hanem általánosságban írja le Ajánlattevő, akkor a projekt elem nem minősül kidolgozottak.

A részszempont értékelése, lehetséges adható pontok:

A projekt terv kidolgozott eleminek aránya nem éri el a 25%-ot, akkor a minősítés Elégséges: 1 pont

A projekt terv eleminek legalább 25%-a kidolgozott, a minősítés Megfelelő: 25 pont

A projekt terv eleminek legalább 50%-a kidolgozott, a minősítés Közepesen megfelelő: 50 pont

A projekt terv eleminek legalább 75%-a kidolgozott, a minősítés Jó: 75 pont

A projekt terv összes eleme (100%) kidolgozott, a minősítés Teljesen kidolgozott: 100 pont

Nem minősül kidolgozottak	Kidolgozott
---------------------------	-------------

Kapuvár Város Önkormányzata

