Ikt.sz.: 05-800-41/2011.

Vallalkozasi szerzodés

Amely a kdzbeszerzésekrol sz616 2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott
eljaras eredményeként létrejott egyfeld] a:

masfel6l

kozott az alabbi feltételekkel:

1.) MEGHATAROZASOK

Kapuvir Viros Onkormanyzata

Székhelye: 9331 Kapuvar, Fo tér 1.

Bank neve: CIB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10700426-46775308-51100005
Adodigazgatasi szam: 15367297-2-08,

Képviseli: Hamori Gyorgy polgarmester
mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendeld)

ARVIA Kift.

Székhelye: 9024 Gyér,Bartok B. u. 8/a
Cégjegyzékszama:  08-09-011790

Cégbirdsag: Gy6r — Moson-Sopron Megyei
Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10403356-50515052-55491007
Adoigazgatasi szama: 13178572-2-08

KSH jelzészam: 13178572-4211-113-08
Képviseletében: Kocsis Zsuzsanna ligyvezeto,
mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

A Szerzddésben a kivetkezd szavaknak és kifejezéseknek az aldbbi a jelentésiik:
1.1. "Megrendeldé" jelenti a kovetkezokben megadott felet és az ilyen szervezet torvényes jogutodait:

Kapuvar Varos Onkormanyzata

1.2. "Vallalkozo" jelenti azt a személyt vagy tarsasagot, akinek az ajanlatat a Megrendel6 elfogadta,
valamint annak a szervezetnek térvényes jogutddait, vagyis a kdvetkezékben megadott felet:

ARVIA Kft. Gyor

1.3. "Szerzdédés" jelenti az itt rogzitett feltételeket.

1.4. "Pénziigyi fedezet" jelenti azt az Gsszeget, melyet a Megbizo biztosit.

2.) ASZERZODES TARGYA, TARTALMA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja Kapuvar Varos belteriileti Gtjainak 2011. évi

felajitasi munkait.

Villalkoz6 a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozo ajanlattételi felhivas és
dokumentacid szerinti miiszaki tartalommal kivitelezi.

Szerzodo felek rogzitik, hogy Vallalkozo a jelen szerzddés szerinti munkat kdzbeszerzési eljars

nyerteseként kapta meg.

Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzddés alapjan végzendd munkat az érvényben 1évé
eléirasoknak és jogszabalyoknak megfeleléen végzi el, és azt Megrendelonek miiszakilag atadja. A
Jjelen szerzédésben foglaltaktol eltérd, mas miiszaki tartalmi munkavégzés nem mindsiil szerzddésszerii

teljesitésnek.



A Villalkozo a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasidhoz sziikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, természeti, tdrsadalmi és technikai kortilményeket az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ezek ismeretében tette meg.

Szerz6do felek rogzitik, hogy az egyosszegii ar a Vallalkozo altal is ellenorzott és kiszamitott
mennyiségeket tartalmazza, igy arkorrekcio nem kezdeményezhetd, sem tobblet, sem pdtmunka nem
szamolhato el.

3.)A VALLALASI AR (VALLALZOZOI DiJ)

a teljesités idopontjara prognosztizalt egydsszegli rogzitett ar:

Brutto vallalasi ar: 33.380.323,-Ft,

azaz bruttéo harmincharommillio-haromszaznyolcvanezer-haromszazhuszonharom forint

A vallalkozasi dij tartalmazza a szerzddés targyat képezd beruhazas rendeltetésszer(i hasznélatihoz
sziikséges és a hatosagok altal elrendelt dsszes munkat és anyagok ellenértékét, és a kifogastalan
megvaldsitashoz sziikséges Osszes kdzbensd tevékenység végrehajtasat. Tobbletmunka elszimolasara
Villalkoz6 nem jogosult. Megrendeld a teljesités igazolasa utan fogadja be a Vallalkozo szabalyszeriien
kiallitott szamlajat. Eldleget az ajanlatkérd nem fizet, 1 db végszamla benyutjtasara van lehetség. A
szamla kiegyenlitése Vallalkozd szamlajara torténd atutaldssal, a Kbt. 305.§ (1)-(3) és (5) bekezdésében,
és a 2003. évi XCII. Torvény 36/A §-ban, foglaltak szerint torténik.

4.) VALLALT KIVITELEZES IDOTARTAM

Szerz6do felek a munkateriilet tadasanak idépontjaul, a szerzodéskotés napjat, azaz 2011.09.23. napjat
hatarozzdk meg. Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzesre alkalmas allapotban kételes Vallalkozo
részére atadni. Az atadott munkateriileten a Vallalkozo kizarolagosan végzi a szerzodés szerinti munkat.
Vallalt kivitelezési idétartam 38 nap. azaz 2011. oktdber 31. A teljesités idépontja: az atadas-atvételi
eljaras befejezésének idépontja.

5.) SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
5.1. Jétallas és kitelezé alkalmassagi idére vonatkozoé rendelkezések
a) A Vallalkozé a szerzédésben foglalt valamennyi munkara a vallalt befejezési hataridét kdvetd 24
hoénapig teljes kori jotallast vallal.
b) Amennyiben a Iétesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Véllalkozd jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hidnyossagok miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az elézdekben
meghatarozott jotallasi idd a Iétesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi idével
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.
c) A Villalkozoé a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a , kotelezd alkalmassagi id6™-
re vonatkozo, rendeletekben foglalt eldirisoknak, tgymint a 12/1988.(XI11.27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.
d) A Vallalkozo jotallasi kotelezetisége nem terjed ki azokra a hibikra, amelyekrél a Vallalkozé
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy
karbantartds elmulasztisinak kévetkezményeként.
e) A jotallasi, vagy szavatossagi ido alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozd
tudomasara kell hozni, a Villalkoz6é pedig kételes haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt
kikiiszobdIni
f) Konstrukciés hiba esetén a Villalkozé koételes a Megrendeld kérésére a létesitmény mindazon
elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége keretében sajat kéltségére kijavitani, vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel,
tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjhaknak bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk

feltételezheto.
g) A kotelez6 alkalmasségi idén beliil a Vallalkozé a vallalt jotallasi idén til a Megrendeld altal
bizonyitottan a Villalkozo érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat

- amennyiben az idéjards a javitasi technologiat lehetévé teszi - 15 napon beliil megkezdi és a
miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez$ esetben a Megrendeld jogosult a

Villalkozo értesitésével a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo koltségére.
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5.2. Kotbérek

a) Késedelmi kotbér: Vallalkozo vallalja, hogy késedelmes teljesités esetén minden késedelmes
nap utdn késedelmi kdtbérként Megrendel6 részére 50.000,- Ft/nap sszeget fizet, mely maximum
a meghitsulasi kotbér osszegét (a szerz8dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 3 %-a.)
érheti el.

b) Hibas teljesitési kitbér: Vallalkozo vallalja, hogy hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig
terjedd idére Megrendelo részére naponta 50 000 Ft/nap kotbért fizet.

c) Meghitsulasi kotbér: Amennyiben Vallalkozé a munkateriilet dtadasatél szamitott 15 napon
beliil nem kezdi meg a munkavégzést, Megrendelé a munkateriilet atadasatol szamitott 16. naptol,
illetve a teljesitési hataridé eredménytelen elteltétdl szamitott 16. naptol Megrendeld jogosult a
szerzodést egyoldalian felmondani és megallapitani a lehetetleniilést. Véllalkozo koteles a
teljesités neki felrohatd lehetetleniilése esetén Megrendelonek Meghiusulasi kotbért fizetni a
lehetetleniilés megallapitasatél szamitott 8 munkanapon belill, melynek mértéke a szerzodés
szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 3 %-a. A fenti hataridok betartasara Vallalkozo
Megrendel6 kiilon felszélitdsa nélkiil koteles, azok elmulasztasanak kévetkezményei Megrendeld
kiilon felszolitasa nélkiil hatalyba lépnek. Megrendeld a kotbért meghaladd karat, valamint
szerzOdésszegésbol szarmazo egyéb jogait is érvényesiti.

A  SZERZODESES MUNKAKRA VONATKOZO MINOSEGI ES EGYEB

KOVETELMENYEK:

1. Az épitési naplo-vezetés ktelezettsége:
a) A Villalkozoé a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve épitési naplot koteles folyamatosan
vezetni a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint, és dllanddan az épitkezés helyszinén tartani.
Az épitési napldét Villalkozd az épitési munkateriilet — jelen szerzodés 3. pontja szerinti —
atadasaval egyidejiileg koteles megnyitni, s abban az atadas-atvételi idopontot, a tevékenység és
a munkateriilet megjel6lésével rogziteni.
Villalkozé a napléban koteles a megvaldsitds minden lényeges koriilményérél Megrendelot
tajékoztatni, és a sziikséges intézkedések megtételére felhivni.
b) A szerzodd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.
¢) Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek:

(a.) Vallalkozo részérol
Név: Horvath Sandor
Cim: 9024 Gyor,Barték B. u. 8/A
Telefon: 96/525-925  Telefax: 96/525-926

(b.) Megrendeld részérol
Név: Németh Gy. Géza miiszaki ellenor
Cim: 9330 Kapuvar, Jozsef A. u. 30.
Telefon:+36 30/9169-634

2. A Villalkozé koteles a Megrendelét minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni,
amely a munka eredményességét vagy kello idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. A
Villalkozo felel6s az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

3. A Vallalkozo a vonatkozo szabvanyok el6irdsai szerinti legmagasabb min&ségi szinthez tartozo
teljesitést vallalja.

Vallalkozo kételes a jelen szerzodésben és az Ajanlati dokumentacioban meghatarozott feladatait a
miiszaki, mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, a kialakult szakmai kévetelményeknek
és gyakorlatnak megfelelden, az épitési eléirdsok betartdsaval végrehajtani. Vallalkozo vallalja,
hogy a megfeleld miiszaki eldirasoknak és szabvanyoknak megfelel technoldgiat alkalmaz minden
esetben. A megvalésitas soran csak a hatalyos jogszabalyoknak és egyéb eldirdsoknak megfeleld
anyagok, szerelvények stb. hasznélhatok fel, melyeket Vallalkozo igazol és szavatol.




4. A Villalkozénak be kell tartania az épités kdzbeni mindségellenorzésnél a jogszabalyokban
foglaltakat.
5. A munkalatok megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdhettk meg. A megrendeléi feliilvizsgalat
nem mentesiti a Véllalkozot az egyébként sziikséges jovahagyasok beszerzése alol.
6. A Megrendeld megbizottjanak jévahagyéasa a Vallalkozo teljeskori felelosségét nem csorbitja.
7. A megfeleld mindség teljesitése érdekében a Vallalkozo vallalja az alabbi feltételeket:
- A felhasznalandé anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozdé mindségtanisitd
okiratokat (Epitdipari Miiszaki Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfeleléség igazolas, stb.)
- szllitas, beépités elott -, illetve a technologiai tervet jovahagyas keretében masolatban
atadja a Megrendeldnek.
- A mindségtantisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.
8. Megrendelé és miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplét barmikor
ellenérizheti. Az ellen6rzés folyamatos, de legalabb 3 naponként esedékes. Az eltakarasra keriilo
munkarészek ellenérzésére a Vallalkozo kételes felhivni a Megrendeld miiszaki ellenorét az
eltakarast megel6zéen 1 nappal. Amennyiben erre a felhivasra nem keriil sor, az ebbdl szdrmazo
esetleges karokat Villalkozé viseli.
9. Vallalkoz6é a munkavégzés sordn koteles a meglévd épitmények, burkolatok allagmegdvasarol
gondoskodni. A rongalasokbdl ereddé hibdk kijavitisa a Vdllalkozé feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani. _
10. Az épités miatti korlatozasok: A Vallalkozd koteles a szervezés fobb térbeli, iddbeni és
mindennemt, a kérnyezet korlatozasaval jar6 tevékenységét a Megrendelovel jovahagyatni. Felek
rogzitik, hogy a kivitelezés tartama alatt a forgalom a sziikség szerinti lehet6 legkisebb mértékben
keriiljon korlatozésra. A forgalom aktudlis korlatozisardl, annak helyér6l és iddtartamardl
Villalkozé megfelelo idében koteles elére tajékoztatni a lakossagot.
11. Vallalkozé koteles az elvarhato gondossaggal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen
bekdvetkezo kar kovetkezményeiért harmadik személyekkel szemben helytallni.

7.) AZ ELKESZULT LETESITMENY MUSZAKI ATADAS-ATVETELE
1. Az atadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése eldzi meg.
2. Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi elbirasoknak, valamint - az
esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi modositasoknak megfeleléen - hiany- és
hibamentesen elkésziilt.
3. A miiszaki 4dtadas-atvétel csak akkor fejezhetd be, ha a Vallalkozd a megfelelé mindségi és egyéb
bizonylatok, jegyzokonyvek alapjan a megvalosulasi dokumentaciot is magiban foglald atadasi
dokumentéciot a Megrendeld részére 2 példanyban atadta.
4. Az atadasi dokumentaciénak tartalmaznia kell az épitmények ténylegesen megvaldsult allapotdnak
miszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
o karbantartasi, kezelési utasitasokat, iizemeltetési, hasznalati eldirdsokat,
e ¢épitési naplok masolatait,
e akozremiikodo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,
e mérési  jegyzokonyveket, sziikséges minGségvizsgalati  jegyzokdnyveket, nem
szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait, tervezdi és kivitelezéi nyilatkozatokat,
5. A munkalatok befejezését a Megrendelé vagy megbizottja az dtadas-atvételi jegyzOkdnyvben
rogziti.
Az atvételre jogosult személy:
A teljesités igazolasara jogosult és koteles, Megrendeld altal kijelolt személy:
Megrendeld 8 napon beliil kitlizi az atadas-atvétel idépontjat, erre az idépontra Vallalkozd koteles a
teljes atadas atvételi dokumentaciot Megrendeldnek 2 példényban atadni.
Atadés-atvételi dokumentécio:
- mindségi bizonylatok,
- épitési napl6é masolatok,
- kivitelezbi/felelds miiszaki vezetoi nyilatkozatok,
- ajanlattételi miiszaki dokumentacié megval6sulds szerint javitott példanya.
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6. A szerzddés akkor teljesiil, az atadas-atvételi eljaras akkor sikeres, amikor a kovetkezok

egyiittesen fennallnak:

- aszerzOdés targyat képezd munkak hataridore elkésziiltek, és Vallalkozd azokat rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas allapotban Megrendel6nek atadta, Megrendeld pedig atvette,

- a beruhazas 1. osztidlyti mindségben, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas allapotban elkésziilt,
Megrendel6 miiszaki ellenérének igazolasaval Megrendelonek éatadta,

- Villalkozo elkészitette a Megrendelé altal el6zetesen rendelkezésére bocsatott fokonyvi
megosztasban a kéltségkimutatast, és azt Megrendelonek atadta.

8.) ALVALLALKOZOK

Amennyiben a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban benytijtott ajanlatdban meghatarozottak
szerint alvallalkozot vesz igénybe, tgy tudomasul veszi, hogy:

1. A Villalkozo a szerzddésben vallalt kotelezettségeit teljes egészében masra nem ruhazhatja at és
a munkak egyes részeit sem adhatja az ajanlattdl eltéréen alvallalkozésba.

2. A szerz0do felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvallalkozokkal csak a Vallalkozd 4ll
jogviszonyban és tevékenységiikért kizardlagosan felelds. A Vallalkozé a jogosan igénybevett
alvallalkozdért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén a Vallalkozd felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett
volna be.

3. Ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathatdo ok kovetkeztében —
beallott Iényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelélt alvallalkozdval, a Megrendelé mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikédéséhez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott
kévetelményeknek.

9.) SZERZODO FELEK NYILATKOZATTETELRE JOGOSULT KEPVISELOI
Megrendel6 részérdl
Név: Vertetics Istvan osztélyvezetd
Cim: 9330 Kapuvar, Fo6 tér 1.
Telefon:+36 30/2280 197 Telefax: 96/596-005

Vallalkozé helyszini megbizottja:

Cime: Kocsis Zsuzsanna

Telefon: 9024 Gyor,Bartok B. u. 8/A
Telefon:06-96/525-925 Telefax: 06-96/525-926

10.) SZERZODESSZEGES ES KOVETKEZMENYEI

1. A Vallalkozo szerzddésszegést kovet el kiilondsen, ha

o késedelmesen teljesit,

e hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak mindsége nem
felel meg a teljesitéskor a térvényben és e szerzddésben meghatarozott tulajdonsagoknak és
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben
és a szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités sordn nem tartja be
valamely, e szerz6désben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kitelezettségét,

e aszerzOdés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds.

Villalkoz6 villalja, hogy szerzodésszegés esetén a jelen szerz6dés 8.2. pontjdban meghatarozott,
vonatkozd kétbéreket fizeti Megrendeld szamara. Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd
kérat és a szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogait is.

2. A Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hataly( felmondédséra, vagy az elallasra, ha a
Villalkozé6 a Megrendeld felszolitisara, a Megrendeld 4ltal kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a megadott hataridén beliil.
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3. A Megrendeld a szerzddésszegésbdl eredd, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatarozott
jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzodésre nézve
gyakorolhatja, ha a szerzodés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasigosan
hasznalhatdk fel.

4. A Megrendelo jogosult a szerzddés azonnali hatdlyG felmondasara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak. Ebben az esetben a Villalkozd csak a
szerzOdésszeriien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelé a felmondastol szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozé részérdl egyuttal szerzodésszegés is tortént, akkor a
Megrendeld az elszamolassal egyidejlileg a szerz6désszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

5. Mentesiilnek a szerz6do felek a szerzddésszegés kdvetkezményei aldl, ha

e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6do fél nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza,

¢ bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtik teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6do fél a masik szerzodo felet a vis maior
bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek a szerz6d¢ felek a nemteljesités, vagy nem szerzddésszerii teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kariilményekre vezethetd vissza,
azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy
megnehezitette azt.

11.) A TELJESITES LEHETETLENNE VALASA:
Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és:
a) a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a

Vallalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a vallalkozoi dij aranyos része illeti meg.

b) A lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkérében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt.
c) A lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkdrében meriilt fel, a Vallalkozot a dij megilleti,
de a Megrendel6 levonhatja azt az osszeget, amelyet a Vallalkozo a lehetetlenné valas folytan
kdltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idoben masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna.
A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerz6 fél kételes errél a maésik felet haladéktalanul,
irasban értesiteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerzédés teljesitését lehetetlenné
teszik, a lehetetleniilés szabalyait kell alkalmazni.

12.) A SZERZODES MODOSITASA
Tekintettel a Kbt. 303. §-ara, Szerz6d6 Felek egyezden rogzitik, hogy a szerzédést csak abban az
esetben modosithatjak, ha a szerzodéskotést kvetden — a szerzddéskstéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzodés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

13.) EGYEB MEGALLAPODAS
1. Villalkozé a munkavégzés sordan a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. toérvény és az
5/1993.(XI1.26.) MiiM rendelete a munkavédelmi térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardl valamint a tlizvédelemrdl sz610 jogszabalyok rendelkezéseit koteles betartani.
2. Vallalkozd kételes az alabbi kérnyezetvédelmi eldirasok betartasara, betartatasara:
- a munkafolyamat sordn olyan technologiat és munkakoriilményeket alkalmaz, amely
minimalizalja a hulladékképzddést és a karos kdrnyezeti hatasokat.
A képz6do hulladékok szakszerii és szelektiv gyiijtését a munkateriileten biztositja és rendelkezik
olyan alviéllalkozdi szerzédéssel, melyek a hulladékok atvételét, elhelyezését a jogszabalyi
el6irasok szerint biztositjak.
A képz8dd hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartdsét, elszamoldsat és megfeleld
dokumentaldsét elvégzi és a munkalatok befejeztével annak mésolatat Megrendeld részére atadja.
- A munkélatok sordn kételes tgy eljarni, hogy a munkavégzés felesleges levegdszennyezéssel,
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Koteles a talaj és a vizek szennyezését megeldzni, az azokkal kapcsolatos preventiv feladatokat
ellatni.
Munkafolyamatait Gigy végezze, hogy az alabbi kornyezetvédelmi eldirasok érvényesiiljenek:
- 98/2001. (VIL.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
- 2000. évi XLIIL térvény a hulladékgazdalkodasrol
- Az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleloségiik
tanisitasarol szolo 140/2001. (VIIL.8.) Korm. rendelet

14.) SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

A kévetkezd dokumentumok ezen szerzddés részét képezik és ezzel egyiitt kezelenddk:
- Ajanlattételi felhivas és dokumentacio
- Ajanlat
- Kozbeszerzési eljaras dokumentumai

15.) ZARO RENDELKEZESEK

A szerzddések rendelkezéseinek értelmezése soran és a szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben
a Polgari Torvénykdnyv, a kozbeszerzésekrol szold 2003. évi CXXIX. térvény, tovabbéa a jelen
szerzodésben hivatkozott jogszabélyok, valamint 14.) pontban felsorolt dokumentumok az iranyadok és
alkalmazando.

A Szerzéd6 felek a jelen szerzddésbodl eredd jogviszony tartalma alatt egyiittmiikddésre kotelesek, a
vitas kérdéseket békés Gton probéljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legalabb egy
alkalommal egyeztetd targyalason kotelesek allaspontjaik kozelitését megkisérelni. Amennyiben ez
sikertelen, Ggy hataskortol fliggden a Megbizd székhelye szerint illetékes Birdsagot kotik ki.

A Felek jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és értelmezés utan
Jovahagyodlag irjak ala. A szerzodés mindkét fél altali alairasaval jon létre.
Jelen szerzOdés 5, egymassal sz6 szerint megegyezo, eredeti példanyban késziilt, melybdl 1 példany a

Megbizotté, illetve 4 a Megbizoé.

Jelen szerzodést a felek olvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t, jovahagyolag
irjak ala.

Kapuvar, 2011. szeptember 23. Gyo6r,2011. szeptember 23.
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