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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely a kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott eljaras
eredményekeént létrejott egyfeldl:

Kapuvir Varosi Onkormanyzat

Székhelye: 9330 Kapuvar, F6 tér 1.

Bank neve: CIB Bank

Bankszamlaszam: 10700426-46775308-51100005

Adoigazgatasi szam: 15728025-2-08,

Képviseli: Himori Gyérgy polgarmester, Borsodi Tamas cimzetes f6jegyzo
mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendel®)

masfeldl

MESZAROS Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Székhelye: 9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4.
Cégjegyzékszama: 08-09-009979

Cégbirosag: Gyér-Moson-Sopron Megyei Birosag

Bank neve: OTP Nyrt.

Bankszamlaszam: 11737069-20024303-00000000
Adoigazgatasi szama: 12742712-2-08

KSH jelzdszam: 12742712-4120-113-08

Képviseletében: Mészaros Laszlo igyvezetd

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott az alabbi feltételekkel:

1.) A szerz6dés tdrgya. tartalma:

1.1.  Megrendeld megbizza Vallalkozot az ,,Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztések tamogatasa™ targyi
palyazat keretében Tornaterem épiletrész felijitasa targyd épitési beruhdzas kivitelezési munkdinak
elvégzésévela vonatkozd Ajanlattételi felhivas és dokumentacid alapjan, az abban meghatarozott miiszaki
tartalommal,

.2, Vallalkozd a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozd Ajanlattételi felhivas és
dokumentacio szerinti miiszaki tartalommal kivitelezi.

1.3, Szerz6dd felek rogzitik, hogy Vallalkozo a jelen szerzddés szerinti munkat kdzbeszerzési eljaras nyertesekeént
kapta meg (Kbt. 131. §).

1.4, Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzodés alapjan végzendd munkat az érvényben 1évo
eldirasoknak és jogszabalyoknak megfeleléen végzi el, és azt Megrendelének miiszakilag atadja. A jelen
szerzOdésben foglaltaktol eltérd, mas miszaki tartalmi munkavégzés nem mindsiil szerzodésszerii
teljesitésnek.

1.5. A Villalkozé a munkateriletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szitkséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, természeti, tarsadalmi és technikai koriilményeket az elvarhato
gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ezek ismeretében tette meg.

1.6. A szerzédést a koézbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerzodd félnek, kell teljesitenie. Az
alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozo sajat teljesitésének aranyat,

2) Villalkozasi dij, fizetési feltételek:

2.1.  Szerzddo felek a vallalkozasi dijat:

Netto vallalisi dr: 20.927.398 Ft

AFA: 5.650.397 Ft

Egyosszegii Brutié vallaldsi dr: 26.577.795 Ft,

azaz bruttd huszonhatmillio-6tszazhetvenhétezer-hétszazkilencventt sszegben hatarozzak meg. A Villalkozasi arra
es6 mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.

22, A vallalkozési dij tartalmazza a szerzdés targyat képezo beruhazas rendeltetésszerii hasznalatahoz szitkséges
¢és a hatosigok altal elrendelt 6sszes munkat és anyagok ellenértékét, és a kifogastalan megvaldsitashoz
sziikséges Osszes kozbenso tevékenység végrehajtasat.

2.3.  Tobbletmunka elszamolasara Vallalkozo nem jogosult.

24,  Elblegfizetés: Villalkozd a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerzodésben foglalt netto
vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld osszeg el6legkeént torténd kifizetését kémi. Az eldleget Megrendeld az
el6legbekérd alapjan fizeti ki a Villalkozonak, legkéséibb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon
beliil. Az eldlegbekeérot legkésobb a szerzodéskatést kovetd 5 munkanapon beliil kell benyijtani. Az elélegként
kifizetett 6sszeg a végszamlaban teljes egészében elszamolisra, azaz levonasra keriil.
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2.5. Megrendeld 1 db végszamla benyujtasara biztosit lehetoséget. A teljesitésigazolas alapjan kiallitott, a
jogszabalyoknak, tartalmilag és formailag megfeleld szamla ellenértékének kiegyenlitése utdlag atutalassal
torténik figyelembe véve az adozas rendjérol szold 2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-aban foglaltakat, tovabba a
Kbt. 135. § (1), (2)-(3) és (7) bekezdésének, a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény 6:130 § (1)-
(2) bekezdéseinek és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezbi és
mérnoki  szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X, 30.) Korm.
rendeletvonatkozd eldirasait. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irAnyado.

2.6. Amennyiben a Villalkozé a fenti jogszabalyokban foglalt kotelezettségének nem tesz eleget, az ebbdl adodo
késedelmes kifizetésekbdl eredd jogkovetkezményekért a Megrendeldnem vallal feleldsséget. Fizetési
késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az iranyado.

2.7. Megrendelo- amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2)
bekezdésétdl eltérden a kovetkezo szabalyok szerint fizeti ki a szerzddésben foglalt ellenértéket:

a) Vallalkozdk legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznak, hogy kéziilik melyik mekkora
dsszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Vallalkozo6 legkésdbb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik, hogy az altala a teljesitésbe a
138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbol;

c) Megrendeld felhivia Vallalkozot, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését
kovetSen allitsak ki szamlaikat, egyidejileg felhivja 6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas
rendjérdl szold 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koztartozasmentes ad6zoi
adatbazisban, nyujtsak be a tényleges kifizetés idopontjatol szamitott harminc napnal nem régebbi
egylittes addigazolast;

d) Megrendel6 a Vallalkozoi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd harminc
- vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon beliil kozvetleniil utalja at
minden egyes Vallalkozonak és alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktol eltérdéen, ha valamely Vallalkozonak wvagy alvallalkozonak a kifizetés
idopontjaban az egyiittes adoigazolas alapjan koztatozdsa van, a Megrendel6 a Vallalkozoi, illetve az
alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

2.8.  Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

2.9,  Villalkozd a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az ajanlatkérct haladéktalanul értesiti.

2.10. A teljesités igazolasara jogosult:

Megrendel6 részérol:

Név: Hamori Gyorgy polgarmester, Borsodi Tamas cimzetes f6jegyzo
Cim: 9330 Kapuvar, Fo ter 1.
Telefon:+36 96596000 Telefax: +36 96596005
Név: Vertetics Istvan miiszaki ellendr
Cim: 9330 Kapuvar, Akacfa u. 62
Telefon: +36 302280197
Villalkozd részérol:
Név: Mészaros Laszlo tligyvezeto
Cim: 9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4.
Telefon: 06-70-4089103 Telefax: 06-96-593082

3) Vallalt kivitelezési idétartam:

3.1. Szerzédd felek a munkateriilet atadasanak idépontjaul 2016/06/13 napjat hatarozzak meg. Megrendeld a
munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban koteles Vallalkozo részére atadni.

3.2. A kivitelezés befejezési datuma: 2016/08/15, amely magaban foglalja a sikeres atadas-atvételi eljaras
id6tartamat.

3.3. A teljesités idopontja: az atadas-atvételi eljaras befejezésének idépontja. Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.

4) Szerzidést biztosité mellékkotelezettségek:

4.1. Jotallas és kotelezd alkalmassagi id6re vonatkozo rendelkezések

41.1. A Villalkozé a szerzédésben foglalt valamennyi munkara a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezérasanak napjat kovetd 36 honapig teljes korti jotallast vallal.

4.1.2. Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkoz jotallasi kotelezettsége ala
tartozo hianyossagok miatt nem tzemel rendeltetésszeriien, az elézéekben meghatérozott jotallasi id6 a
létesitményt, illetve az érintett épitményt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszeril hasznalatra alkalmassa nem valt.




4.14.

4.1.5.

4.1.6.

A Villalkozo a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelez6 alkalmassagi idd™-re
vonatkozd, rendeletekben foglalt eléirasoknak, Ggymint a 12/1988 (X11.27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

A Vallalkozob jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozo bebizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kévetkezményeként.

A jotallasi, vagy szavatossagi 1do alatt fellépo hianyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo tudomasara
kell hozni, a Vallalkozoé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobéni.

Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény mindazon elemeit,
részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek
ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojiaknak bizonyultak, és hasonlo meghibasodasuk feltételezhetd.

Jotallasi idgszak alatt a hibabejelentéstdl szamitott 48 6ran beliil a hibaelhéritast meg kell kezdeni.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez csatolja a beruhizis egészére és
idtartamara kiterjedd teljes korl feleldsségbiztositisra vonatkozo kotvényét, amelynek megléte a
munkateriilet atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele.

4.2. Kotbér:

Késedelmi kotbér: Vallalkozo vallalja, hogy késedelmes teljesités esetén minden késedelmes nap utén
késedelmi kotbérként Megrendeld részére a szerzodés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas . %-at
fizeti. Maximalis mértéke a szerzodés szerinti afa nélkill szamitott ellenszolgaltatas 20%-a. Kotbérre
Megrendel6 az Villalkozonak felrohatd magatartas tandsitasa esetén jogosult.

4.3, Jolteljesitési biztositék:

=
5.1.1.

5.2

53,

5.) A szerzdédéses munkikra vonatkozé mindségi és e

4.3.1A jolteljesitési biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban kell rendelkezésre bocsatani.
A miiszaki atadas-atvételt koveten a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, a jotallas teljes idGszakara.
4.3.2Mértéke a szerzodés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

4.3.3 A biztositék Vallalkozé vélasztasa szerint nytjthato dvadékként az eldirt pénzosszegnek az Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia
vagy keszfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

éb kovetelmények:

Az épitési naplo-vezetés kotelezettsége:
A Vallalkozd a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve épitési naplot kételes folyamatosan vezetni a
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint, és az épitGipari kivitelezési tevékenység végzeésének ideje alatt az
épitési munkatertileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot Vallalkozo az épitési munkateriilet — jelen
szerz8dés 3. pontja szerinti — ataddsaval egyidejileg koteles megnyitni, s abban az atadas-atvételi idGpontot,
a tevékenység és a munkatertilet megjelilésével rogziteni.
Vallalkozo a naploban kételes a megvalositas minden lényeges korilményérdl Megrendel6t tajékoztatni, és a
szitkséges intézkedések megtételére felhivni.
A szerz6do felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett
személyek jogosultak.
Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek:
Vallalkozo részérdl:

Név: Mészaros Laszlo tigyvezetd

Cim: 9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4.

Telefon: 06-70-4089103 Telefax: 06-96-593082
Megrendeld részérdl:

Miiszaki ellendr

Név: Vertetics Istvan

Cim: 9330 Kapuvar, Akacfa u. 62

Telefon: +36 302280197
A Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a munka
eredményességét vagy kello idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. A Villalkozo felelés az
értesités elmulasztasabol eredd karért.
A Vallalkozé a vonatkozd szabvanyok eldirasai szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést
vallalja.
Vallalkozé koteles a jelen szerzédésben és az Ajanlati dokumentacidban meghatarozott feladatait a miiszaki,
mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, a kialakult szakmai koévetelményeknek és gyakorlatnak
megfeleléen, az épitési eldirasok betartasaval végrehajtani. Vallalkozo vallalja, hogy a megfelelé miiszaki
eldirasoknak és szabvanyoknak megfelelé technologiat alkalmaz minden esetben. A megvaldsitas soran csak
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5.14.

5.15;
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a hatalyos jogszabalyoknak és egyéb eloirasoknak megfelelé anyagok, szerelvények stb. hasznalhatok fel,
melyeket Vallalkozo igazol és szavatol.

A Villalkozdnak be kell tartania az épités kozbeni mindségellendrzésnél a jogszabalyokban foglaltakat.

A munkalatok megrendeldi jovahagyas nélkiil nem kezdhetok meg. A megrendeléi felillvizsgalat nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként szikséges jovahagyasok beszerzése alol.

A Megrendeld megbizottjanak jovahagyasa a Vallalkozo teljeskorii felelosségét nem csorbitja.

A megfelelé mintség teljesitése érdekébena Vallalkozo vallalja az alabbi feltételeket:

A felhasznalandd anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo mindségtantsitd okiratokat (Epitdipari
Miiszaki Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfeleloség igazolas, stb.) - szallitas, beépités elott -, illetve a
technologiai tervetjovahagyas keretében masolatban atadja a MegrendelGnek.

A mingségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyck beszerzéséncek kaltségei teljes
egészében a Vallalkozot terhelik.

Megrendelé és miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplot barmikor ellendrizheti.
Megrendelé miiszaki ellenbre az épitési naplot sziiksége szerint, de legalabb 10 naponként ellendrizni
koteles, és azt alairasaval hitelesiti.

Az eltakarasra keriilé munkarészek ellendrzésére a Villalkozd koteles felhivni a Megrendeld miszaki
ellendrét az eltakarast megel6z6en 1 nappal. Amennyiben erre a felhivasra nem keriil sor, az ebbdl szarmazo
esetleges karokat Vallalkozo viseli.

Vallalkozo a munkavégzés soran koteles a meglévd épitmények, burkolatok allagmegovasarol gondoskodni.
A Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt rongalasokbol eredd hibak kijavitasa a Vallalkozo feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani.

A Vallalkozo koteles a szervezés fobb térbeli, idébeni és mindennemil, a kornyezet korlatozasaval jaro
tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

Villalkozé kételes az elvarhatd gondossaggal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen bekovetkezd kar
kovetkezményeiért harmadik személyekkel szemben helytallni.

A Vallalkozd koteles a kivitelezést akadalyozo tényezordl a Megrendelt vagy megbizottjat 24 oran beliil
irasban, valamint az épitési naploba torténo bejegyzéssel értesiteni.

A vallalkozo6i dij tartalmazza mindazon kozizemi dijak Osszegét is, amelyet a munkateriilet atadasatol a
teljesités szerzodésszerli atadasaig terjedo idotartam alatt a Villalkozo koteles viselni.

A vallalkozoi dijon felil Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.
Vallalkozé a meglevd kdzmiihalozathoz torténd csatlakozasa soran almérdk felszerelésére koteles.

Villalkozd koteles a szomszédos ingatlanok, létesitmények allapotat az épitkezés megkezdésekor
dokumentalni (fotok, video felvételek és leiras) és arrol jegyzokdnyvet felvenni.

A Megrendel6nek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést
kitiizni, amelyen a Vallalkozé koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl jegyzokanyvet kell felvenni.
A jegyz6kényvben meghatirozottak kételezdek a Vallalkozo szamara.

Villalkozo a projekt Kozremiikodoé Szervezet ltali ellendrzésére sziikséges 0sszes dokumentumot a Megrendeld
rendelkezésére kiteles bocsatani, és az ellendrzés, illetve az esetleges hianypotlas soran a Megrendel6vel koteles
egyiittmukodni.

Megrendeld dokumentalja a szerz6dés teljesitésére vonatkozo adatokat, és ellendrzi és dokumentalja azon
szerzOdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzddésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerzddésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

6.) Az elkésziilt 1étesitmény mitszaki Atadas-atvétele:

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Az atadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése el6zi meg.

Megrendel6 8 napon beliil kitiizi az atadas-atvétel idépontjat, erre az idépontra Vallalkozo koteles atadni a
teljes atadas atvételi dokumentaciot Megrendeldnek 1 eredeti és 2 mésolati példanyban, valamint 1 pld. CD-n.
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a terveknek, a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a hatosagi eléirasoknak, valamint - az esetlegesen
menetkézben elrendelt megrendel6i modositasoknak megfelelden - hiany- és hibamentesen elkésziilt.

A miiszaki atadas-atvétel csak akkor fejezheto be, ha a Vallalkozo a megfeleld mindségi és egyeb bizonylatok,
jeayzokonyvek alapjan a megvalosulasi dokumentaciot is magaban foglald atadasi dokumentaciot atadta.

Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

e az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5.
mellékletnek megfelel6 tartalmi hulladék-nyilvantarto lapot,

ajanlattételi miiszaki dokumentéacié megvalosulas szerint javitott példénya,

kivitelezdi szabvanyossagi nyilatkozatok,

felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

tervezoi nyilatkozatok,

Megrendelét megilletd épitési naplopéldany dsszes mellékletével,
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6.6.

6.7.

6.8.

mindségi tanusitvanyok,
szallitoi megfeleloségi nyilatkozatol,
tomorségi €s teherbirasi jegyzokonyvek,
e karbantartasi, kezelési utasitasokat, tizemeltetési, hasznalati eldirasokat,
o mérési jegyzOkonyveket, sziikséges mindségvizsgalati jegyzOokonyveket, nem szabvanyositott beépitett
anyagok miibizonylatait.
o minden olyan egyéb hatosagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az Megrendeld szdmara a
rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatot igazolja.
A munkélatok befejezését a Megrendeld vagy megbizottja az atadas-atvételi jegyzékonyvben rogziti. Az
atvételre jogosult személy: Vertetics Istvan miiszaki ellenor
A szerzddés akkor teljesiil, az atadas-atvételi eljards akkor sikeres, amikor a kovetkezok egyiittesen fennallnak:
e a szerzOdés targyat képezdé munkdk hataridére elkésziiltek, és Vallalkozo azokat rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas allapotban Megrendelének atadta, Megrendeld pedig atvette,
e a beruhazas 1. osztalyl mindségben, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
allapotban elkésziilt,
o a vallalkozis targyat képezd [eladat teljes aladasi dokumentaciojat Vallalkozo jegyzék szerint
Megrendel6 miiszaki ellendrének igazolasaval Megrendelonek atadta,
e Vallalkozd a tételes kivitelezdi koltségvetést a miiszaki ellendr ellenjegyzésével ellatva atadia
Megrendeld részére.
A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott szabalyok betartasaval
uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni, amelyet Megrendeld hiv 6ssze. Az uto-feliilvizsgalati eljarast a garancia
idotartama alatt Megrendel évente sszehivja.

7.) Alvillalkozok:

Amennyiben a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban benynjtott ajanlataban meghatarozottak szerint alvallalkozot
vesz igénybe, Gigy tudomasul veszi, hogy:

7.1.

7.4.

7.6.

Vallalkozo a szerzédésben vallalt kotelezettségeit teljes egészében masra nem ruhazhatja at és a munkak egyes
részeit sem adhatja az ajanlattol eltéréen alvallalkozasba. Vallalkozo a teljesitésbe alvallalkozot kizarolag a
Kbt. 138. § (2)-(5) bekezdések szerinti kovetelmények és feltételek betartasaval vonhat be. A bevont
alvallalkozo tevékenységéért a Vallalkozoteljes kortien és teljes felelésséggel tartozik.

A szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvallalkozokkal csak a Vallalkozo all jogviszonyban és
tevékenységtilért kizarélagosan felelds. A Vallalkozo a jogosan igénybevett alvallalkozoért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén a Vallalkozd felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

Megrendeld, vagy a neveben eljaro személy (szervezet) a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésébenmeghatirozottmértéket.

Viallalkozo az alvallalkozoval kotott szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitesével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas ttjan tortént jogutodlas eseteit is),
ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek Vallalkozo a kézbeszerzési eljarisban az
adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Megrendeld nem korlitozhatja Villalkozod jogosultsagat alvallalkozo bevonasira Villalkozé legkésébb a
szerzOdés megkotésének idopontjaban koteles az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni,
amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megeldzd kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles
a Megrendeld minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egytt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaro okok
hatalya alatt.

8.) Kapcsolattartas:

Megrendeld részérol

Név: Skultéti-Kiss Edina vagyongazda
Cime: 9330 Kapuvar, Fo tér 1.
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Telefon: +36 96596007 Telefax: 96/596-005
Neév: Vertetics Istvan miiszaki ellenér

Cim: 9330 Kapuvar, Akacfa u. 62

Telefon: +36 302280197

Vallalkozé helyszini megbizottja:

Név: Mészaros Laszlo tigyvezetd

Cime: 9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4.
Telefon: 06-70-4089103

A felek a képviseldk megbizasat visszavonhatjak, és 0j képviselket bizhatnak meg, ez azonban csak a masik fél
tudomasszerzésével valik hatalyossa.

9.) Szerzddésszegés és kivetkezményei:

9.1.

9.2.

9.3.

94,

9.5.

9.6.

9.7,

A Vallalkozo szerzodésszegést kovet el kiilonosen, ha

e késedelmesen teljesit,

o hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak mindsége nem felel meg a
teljesitéskor a torvényben és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy
ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités soran nem tartja be valamely, e szerzddésben vallalt, vagy
jogszabalyban foglalt kotelezettségeét,

a szerzddes ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelos
olyan kotelezettség szerzOdésszeri teljesitésének elmaradasa valosul meg, amelyet Megrendeld a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett.

e a teljesités a szerzddés tartalmatol olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerzédésiket igy
modositottak volna - szerzédésmodositasként a 141. § (6) bekezdése szerint lényeges modositisnak
mindsiilne.

Vallalkozé vallalja, hogy szerzodésszegés esetén a jelen szerzodés 4.2. pontjaban meghatarozott, vonatkozo

kotbért fizeti Megrendeld szdmara. Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghalado karat és a

szerzOdésszegésbol eredd egyéb jogait is. A Kbt. 142.§ (2) bekezdése iranyado.

A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hataly felmondisara, vagy az elallisra, ha a Vallalkozo a

Megrendeld felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy

potolja a megadott hataridon beliil.

A Megrendeld a szerzodésszegésbdl eredd, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatarozott jogait a szerzodés

még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzddésre nézve gyakorolhatja, ha a szerzddeés

mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag
magas koltséggel, azaz nem gazdasagosan hasznalhatok fel.

A Megrendel6 jogosult a szerzdés azonnali hataly( felmondasara, ha a Vallalkozo fizetésképtelenne vilik,

csGdbe jut vagy felszamoljak., Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzddésszerlien elvégzett munka

ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastol szamitott 30 napon beliil az
elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részérdl egyttal szerzddésszegés is
tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal egyidejiileg a szerzodésszegésbol eredo jogait is érvényesiti.

Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha

e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzodo fél nem szerzodésszer( teljesitésére vezethetd vissza,

e bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtak teljesiteni. Vis maior esetén a
kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzddd fél a masik szerzédd felet a vis maior bealltaral és
megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nemteljesités, vagy nem szerzddésszeril teljesités kévetkezményei alol, ha

az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a

teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

10.) A szerzddés megsziinése

A jelen szerz6dés megsziinik;

a hatarozott id6tartam lejartaval,
rendes felmondas utjan,

azonnali hatalyl felmondas atjan, vagy
a Felek kozos megegyezése utjan.

11.) A teljesités lehetetlenné valdsa:
11.1Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel6s, és:

o a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meralt fel, a Vallalkozot az
elvégzett munka és koltségei fejében a vallalkozoi dij aranyos része illeti meg.



o A lehetetlenné valas oka a Vallalkozo olyan magatartasa, amelyért felelds ésérdekkorében mertilt fel,
dijazasra nem tarthat igényt.

e A lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot a dij megilleti, de a
Megrendeld levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozo a lehetetlenné valas folytan koltségben
megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idoben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil
kereshetett volna.

11.2A teljesités lehetetlenné véldsardl tudomast szerzd fél koteles errdl a masik felet haladéktalanul, irasban

értesiteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerzGdés teljesitését lehetetlenné teszik, a

lehetetleniilés szabalyait kell alkalmazni.

12.) A szerzédés felmondisa:
12.1 Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddestol elallhat,
ha:
- feltétleniil szitkséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 1j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni
- Villalkozo nem biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozo személyében érvényesen
olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras
indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258, cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az
Eurdpai Unio jogabol ered6 valamely kitelezetiség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.
12.2 Megrendeldkoteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerzidés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzodo fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran
kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol
12.3 Megrendeld jogosult és egyben kdételes a szerzddést felmondani - ha szitkséges olyan hataridével,
amely lehetvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a) Vallalkozdban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) Vallalkozo kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.) A szerzédésben nem szabilyozoit kérdések:

A szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykonyvrol szold 2013, évi V. torvény, a
kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLItorvény(Kbt.), az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kazbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X, 30.)
Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol és a kivitelezési dokumentéacid
tartalmaral szolo 191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet, tovabba a jelen szerzddésben hivatkozott jogszabalyok, valamint
a kozbeszerzési eljaras Ajanlattételi felhivasa, az ajanlatkérési dokumentacio (kiegészitd tajékoztatasokkal) és az
ajanlattevo ajanlata az iranyadok.

A szerzodés esetleges madositasa esetén a Kbt. 141.§-aban foglaltak az iranyadoak.

14.) Egvéb megallapodas

1. A szerzddo felek rogzitik, hogy a jogviszony bizalmi jellegébdl fakadoan fokozottan terheli ket egyiittmiikodési,
titoktartasi és tajékoztatasi kotelezettség

2. Vallalkozo tudomasul veszi és hozzajarul az informacios 6nrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolo
2011, evi CXII. torvény 32, §-aban, valamint a Kbt. 43. §-aban meghatarozottak szerint jelen szerzddés és esetleges
modositasainak kozérdekl adatként torténd nyilvanossa tételéhez, illetve jogszabaly szerinti id6tartamban torténo
nyilvanos kezeléséhez.

3. AVaillalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a feladatellatasa soran tudomasara jutott minden tényt, adatot,
illetéleg bizonylatot és okiratot iizleti titokként kezel, amelyet harmadik személlyel a Megrendeldelbzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil csak akkor kozolhet, ha erre jogszabaly kotelezi.

4.Vallalkozo a munkavégzés soran a munkavédelemrdl sz6lo 1993, évi XCIIIL. torvény és az 5/1993.(X11.26.) MuM
rendelete a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarodl valamint a tiizvédelemrol szolo
jogszabalyok rendelkezéseit kételes betartani.

5. Villalkozo koteles az alabbi kérnyezetvédelmi eldirasok betartasara, betartatasara:

- a munkafolyamat soran olyan technologiat és munkakoérilményeket alkalmaz, amely minimalizalja a
hulladékképzadést és a karos kornyezeti hatasokat.

A képzddd hulladékok szakszer(i és szelektiv gytijtését a munkatertileten biztositja és rendelkezik olyan alvallalkozoi
szerzddéssel, melyek a hulladékolk atvételét, elhelyezését a jogszabalyi eldirasok szerint biztositjak.

ﬁ




A képz6dé hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartasat, elszamolasat és megfelelé dokumentélasat elvégzi és
a munkalatok befejeztével annak masolatat Megrendel6 részére atadja.

- A munkalatok soran koteles tgy eljarni, hogy a munkavégzés felesleges levegbszennyezéssel, porszennyezéssel
zajszennyezéssel ne jarjon.

- Koteles a talaj és a vizek szennyezését megel6zni, az azokkal kapcsolatos preventiv feladatokat ellatni.

-A szerzodés teljesitése soran a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalis, valamint a
keletkezett hulladék csokkentése érdekében a felek kozotti kommunikacio lehettleg elektronikus Gton torténik. A
szerzOdés teljesitése soran a dokumentalas is elektronikus adathordozokon torténik, nyomtatott forméban csak a
végleges, a felek altal elfogadott utolso verziok keriilnek kinyomtatéasra.

6. Megrendeld a vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerzoi jog védelme ala eso alkotasokon teriileti
korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személy szamara atadhato felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez
az alkotasok atdolgozasara is.

14.) Vitas kérdések rendezése

A Szerzddé felek a jelen szerzédésbol eredd jogviszony tartalma alatt egyittmitkodésre kotelesek, a vitds
kérdéseket békés tton probaljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legalabb egy alkalommal egyeztetd
targyalason kotelesek allaspontjaik kézelitését megkisérelni. Amennyiben ez sikertelen, Gigy hataskort6l figgden a
Megrendeld székhelye szerint illetékes Birosagot kotik ki.

15.) A kivetkezé dokumentumok ezen szerziddés részét képezik és ezzel egyiitt kezelenddk:
— Ajanlattételi felhivas és dokumentacio
— Ajanlat
~ Kozbeszerzési eljaras dokumentumai
- TFelelosségbiztositas kotvény masolata

A szerzodés 6t eredeti példanyban késziilt, amelybdl harom példany a Megrendel6t, kettd példany a Vallalkozot illeti.
Jelen szerzOdést a felek olvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t, jovahagyolag irjak ala.

Kapuvar, 2016/06/13.
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