

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Kapuvár Városi Önkormányzat** (Magyarország, 9330 Kapuvár Fő Tér 1 1487/1), mint Ajánlatkérő által megindított „**Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2023.07.03 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 44929922 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):
44 915 818

Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap):
24

Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó):
36

Ajánlattevő neve: DL BETON ÚT ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 9330 Kapuvár Ipartelepi Út 9. 7 KOSSUTH

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban):
49 273 186

Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap):
0

Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó):
0

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.